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Zatacznik nr 2 do SIWZ
UMOWA (projekt)

zawarta w dniu ............ r. pomigdzy Gming Glogow z siedziba przy ul. Piaskowej 1, 67-200 Glogéw, REGON
390647311, NIP 693-19-40-487, reprezentowang przez:

Barttomieja Zimny — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Glogéw — Barbary Urbanowicz

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwang dalej ,,Inzynierem Kontraktu”,
0 nastgpujacej tresci:

§ 1 [Przedmiot umowy]

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego o nr RI.271. ... .2020 na realizacj¢ zadania pn. ,,Petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu w Projekcie ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$cickowej na terenie Gminy Glogow w aglomeracji
Glogéw”, w sktad ktoérego wchodza dwa zadania inwestycyijne, tj.:

1) ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”,

2) ,,Budowa i przebudowa pompowni $cieckdw w m. Serby i m. Ruszowice”.
2. Inzynier Kontraktu bedzie realizowal zadania przy realizacji Projektu, o ktorym mowa w ust. 1 zgodnie z
warunkami niniejszej umowy, stosownie do tresci art. 25 i 26 Prawa budowlanego, w sposob zgodny z umowami
zawartymi przez Zamawiajacego z Wykonawcami robo6t budowlanych realizujacymi Projekt, oraz wynikajacymi
z zaistnialych potrzeb i rozwigzywania probleméw powstatych w trakcie realizacji Projektu. Do obowiazkow
Inzynier Kontraktu bedzie nalezata kompleksowa obstuga zadan inwestycyjnych wraz z ich rozliczeniem
rzeczowym i przekazaniem do uzytkowania.
3. Umowa zawarta zostata w zwiazku z realizacja Projektu pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-§ciekowej na
terenie Gminy Glogéw w aglomeracji Glogow” w ramach dziatania 2.3 ,,Gospodarka wodno-$cieckowa w
aglomeracjach” o$ priorytetowa II ,,Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

§ 2 [Obowiazki Inzyniera Kontraktu]

1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 obejmuje realizacj¢ m.in. nw. czynnosci:
1) biezaca koordynacja dziatan z Wykonawcami robot budowlanych (Projektantami) i zwotywanie w
zaleznosci od potrzeb narad roboczych z zespotem projektowym, sprawdzanie, weryfikacja i zatwierdzanie
rozwigzan projektowych, korygowanie rozbiezno$ci miedzy dokumentacja projektowa a przedmiotem umowy
z dokumentacja lub przepisami,
2) sprawdzenie wzajemnej zgodnosci i kompletnosci wykonanej dokumentacji projektowej, przedmiarow
robot, kosztorysow inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, dostarczonych przez
Wykonawcoéw robdt budowlanych (Projektantow), jak rowniez jej zgodnosci z przedmiotem zamowienia
poprawnosci i kompletnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢,
3) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiarami
robot, pozwoleniem na budowe oraz ofertami Wykonawcow robot budowlanych, obowigzujagcymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz sztukg budowlana,
4) informowanie Zamawiajacego o przypadkach, w ktorych zastosowanie rozwiagzan przewidzianych w
dokumentacji projektowej jest nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy i1 zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie zwigkszy kosztow zadania. Z tym zastrzezeniem, ze
kazde z rozwigzan musi by¢ zaopiniowane przez nadzor autorski i zaakceptowane przez Zamawiajacego,
5) wyznaczenie osoby do koordynowania czynno$ci inspektoré6w nadzoru inwestorskiego oraz robot
poszczegdlnych branz,
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6) dokonywanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich zawiadomien wlasciwych organdow zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, a w szczego6lnosci ustawy Prawo budowlane, w tym m.in. o terminie rozpoczecia
budowy, wyznaczaniu/zmianie osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zmianie
pozwolenia na budowg, zakonczeniu budowy,

7) przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy oraz uczestniczenie w
przekazywaniu Wykonawcom robot budowlanych placow budowy w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego,

8) podczas trwania robot budowlanych zapewnienie obecno$ci inspektoréw nadzoru na budowie na kazde
wezwanie Zamawiajacego nie rzadziej niz raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz
Wykonawcow robdot budowlanych, potwierdzone kazdorazowo sporzadzeniem protokotu ze spotkania
podpisanego przez Strony uczestniczace w spotkaniu,

9) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie stosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

10) sprawdzenie jako$ci wykonywanych robot, powiadamianie Zamawiajacego i Wykonawcow robot o
wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych oraz
poswiadczenie usunigcia tych wad przez Wykonawcow robot,

11) sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych najdalej w nastepnym
dniu po zgloszeniu przez Kierownika Budowy lub Robdt o gotowosci do odbioru Inzynierowi Kontraktu przez
dokonanie wpisu do dziennika budowy,

12) decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materialdw, prefabrykatow i1 wszystkich
elementow oraz urzadzen przewidzianych do realizacji robot, zadanie wykonania dodatkowych badan przez
Wykonawce robot, materiatdw budzacych watpliwos¢ co do jakosci oraz akceptowanie receptur, technologii,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,

13) odpowiednio wyprzedzajacego informowania Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wyst¢pujacych
podczas realizacji robdt, ktore moga mie¢ wpltyw na wydtuzenie czasu wykonania lub zwigkszenia kosztow
oraz proponowanie sposobdw ich zapobiegania,

14) przekazywanie Zamawiajagcemu biezacych informacji i danych co do postepu robot, tj. przekazywanie
Zamawiajacemu raportdéw miesiecznych postepu robot sktadanych raz w miesigcu w terminie do 5 dnia
miesigca nastepnego. Wzor raportu uzgodniony zostanie pomiedzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu,
15) zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym proponowanych metod wykonywania rob6t budowlanych,
wlaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce, rozstrzyganie w uzgodnieniu z
Zamawiajacym spraw technicznych powstalych w toku wykonywania robot,

16) sporzadzanie protokotow koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac, wnioskowanie do Zamawiajacego o ich
wykonanie, a takze weryfikacja prawidtowos$ci ich wykonania,

17) egzekwowanie termindw i zakresu rzeczowego realizacji robdt od Wykonawcow robot budowlanych,

18) udziat w naradach na budowie organizowanych przez Zamawiajacego w terminach uzgodnionych przez
strony (sporzadzanie z nich protokotow i przekazywanie ich zainteresowanym stronom),

19) wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie
Wykonawcom roboét budowlanych wszelkich wyjasnien i wskazowek,

20) zglaszanie zastrzezen do dokumentacji projektowej wyniktych podczas realizacji robot budowlanych i
egzekwowanie stosownych poprawek,

21) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot budowlanych oraz usuniecia wad przez Wykonawcow robot
budowlanych,

22) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego,

23) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementéw budowlanych,

24) przygotowywanie do odbiorow i dokonywanie odbioréw elementow robot od Wykonawcoéw robot
budowlanych,

25) stwierdzenie gotowosci do odbioru koncowego wraz ze sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej oraz
uczestniczenie w komisji odbioru koncowego,

26) udzial w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie konieczno$¢ przedterminowego rozwigzania umowy
badz zmiany Wykonawcow robot budowlanych,
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27) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub odstapienia i dopilnowania
zabezpieczenia placu budowy,
28) dopilnowanie przygotowania przez Wykonawcow robot budowlanych dokumentéw wymaganych przez
nadzér budowlany i inne organy,
29) dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zalegltymi oraz robotami niezb¢dnymi do usunigcia wad,
30) odbidr wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad,
31) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej z odbioru robét (protokoldéw z pomiaréw, badan, prob,
pomiaréw geodezyjnych i certyfikatow) oraz powykonawczej dokumentacji projektowe;j,
32) uczestniczenie w odbiorach dokonywanych przez organy wymienione w art. 56 Ustawy prawo budowlane
oraz w obowiazkowej kontroli przez uprawnione organy,
33) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i sporow,
2. Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 w okresie gwarancji i rgkojmi dla robot budowlanych
obejmuje realizacj¢ m.in. nw. czynnosci:
1) uczestniczenie w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie
gwarancji i rekojmi,
2) nadzor nad robotami prowadzacymi do usuni¢cia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru,
3) prowadzenie ewidencji i monitoringu wad i usterek,
4) w przypadku pojawienia si¢ wad i usterek Zamawiajacy bedzie informowat o tym fakcie Inzyniera Kontraktu
pisemnie lub droga mailowg a Inzynier Kontraktu dokona zgloszenia stwierdzonych wad i usterek Wykonawcy
rob6t budowlanych w terminie 2 dni roboczych i wyegzekwuje ich usuni¢cie w najszybszym uzgodnionym z
Zamawiajacym terminie,
5) w przypadku nieusuni¢cia wad i usterek przez Wykonawcow robdt budowlanych, prowadzenie dziatan
zgodnie z zapisami zawartymi w umowie z Wykonawcami.
3. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 obejmuje takze realizacje czynnosci wskazanych jako
obowiazki Inzyniera Kontraktu w umowach z Wykonawcami robot budowlanych stanowiacymi zatgczniki do
niniejszej Umowy, tj.:
1) Zatacznik nr 1 — kopia Umowy Nr RI.272.6.2020 z dnia 31.03.2020 na realizacj¢ zadania pn. ,,Budowa
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”,
2) Zalacznik nr 2 — kopia Umowy Nr RI1.272.15.2020 z dnia 15.09.2020 na realizacj¢ zadania pn. ,,Budowa i
przebudowa pompowni $ciekow w m. Serby i m. Ruszowice”.

§ 3 [Pozostale warunki, obowiazki i oswiadczenia Inzyniera Kontraktu]
1. Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego. W ramach wykonywanych czynnosci Inzynier
Kontraktu nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego umow i zaciggania zadnych zobowigzan
finansowych wobec podmiotéw zwigzanych z realizacjg inwestycji.
2. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych umowami zawartymi
z Wykonawcami robot budowlanych, Inzynier Kontraktu powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcom robdt. Bez zgody Zamawiajgcego
Inzynier Kontraktu nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcom robdt polecenia wykonania robot
dodatkowych nieobjetych umowami z Wykonawcami robét lub robdt zamiennych.
3. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu majg na celu osiggnigcie celu Zamawiajacego, tj. realizacj¢ Projektu
,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$cickowej na terenie Gminy Glogdw w aglomeracji Glogéw” w
wyznaczonym terminie, wykonanego w najwyzszym standardzie oraz z zachowaniem optymalizacji kosztow
budowy i eksploatacji.
4. Inzynier Kontraktu zostaje ustanowiony przez Zamawiajacego i bedzie go reprezentowal zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego. W granicach umocowania niniejszg umowg Inzynier Kontraktu
jest przedstawicielem Zamawiajacego i jego reprezentantem w kontaktach z Wykonawcami rob6t budowlanych
objetych nadzorem.
5. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze przy wykonywaniu przedmiotu umowy bedzie wykorzystywal jedynie
materialy, dane i informacje oraz programy komputerowe, ktore sa zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa,
a w szczego6lnosci nie naruszajg dobr osobistych, majatkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych,
praw do znakow towarowych lub wzoréow uzytkowych badz innych praw wlasnosci przemystowej, a takze danych
osobowych o0s6b trzecich. Gdyby doszlto do takiego naruszenia, wylaczna odpowiedzialno§¢ wzgledem o0sob,
ktorych prawa zostaty naruszone, ponosi Inzynier Kontraktu i zobowiazuje si¢ do zaspokojenia na swoj koszt
wszelkich uzasadnionych roszczen osob trzecich.
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6. Inzynier Kontraktu o§wiadcza, ze posiada niezbedna wiedze, umiejetnosci, uprawnienia oraz doswiadczenie, w
zakresie umozliwiajacym nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7. Inzynier Kontraktu o§wiadcza, ze posiada osoby zdolne do wykonana zamoéwienia oraz dysponuje potencjalem
technicznym niezb¢dnym do realizacji przedmiotu zamowienia.

8. Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢ do wykonywania czynnosci przewidzianych w niniejszej umowie zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, normami i zasadami, przy dotozeniu nalezytej starannos$ci.

9. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z informacjami dotyczacymi przedmiotu umowy, o wszystkich
niescistosciach poinformowat Zamawiajacego przed podpisaniem niniejszej umowy i z tego tytulu nie begdzie
wnosit do niego zadnych roszczen w trakcie realizacji umowy.

10. Inzynier Kontraktu oswiadcza, Ze posiada $rodki finansowe dla potrzeb zrealizowania przedmiotu umowy.
11. Inzynier Kontraktu o§wiadcza, ze zapoznal si¢ ze szczegdtowym zakresem obowiazkdéw, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 i 2 umowy, dokumentami o ktorych mowa w § 2 ust. 3 oraz z miejscem prowadzenia robot.

§ 4 [Obowiazki Zamawiajacego]

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspolpracy z Inzynierem Kontraktu w celu wykonania niniejszej Umowy, a
w szczego6lnosci:

1) bezzwtocznego przekazywania niezbgdnych dokumentow i informacji stuzgcych realizacji inwestycji,

2) natychmiastowego rozpatrywania informacji, pism i wnioskow Inzyniera Kontraktu,

3) aktywny udzial w naradach roboczych,

4) udziatu w odbiorach cz¢sciowych i koncowym,
2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach okreslonych
w § 6 niniejszej Umowy.

§ 5 [Termin realizacji umowy]
1. Objete przedmiotem umowy ustugi petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu, o ktorych mowa w § 112 $wiadczone
beda przez Inzyniera Kontraktu od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia zakonczenia obydwoch zadan
inwestycyjnych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 wchodzacych w sktad Projektu ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Glogéw w aglomeracji Gtogow”, tj. do dnia 30.11.2022 r., z
zastrzezeniem ust. 3, § 2 ust. 2, oraz § 10 ust. 1 pkt 2.
2. Przez zakonczenie zadan Zamawiajacy rozumie uzyskanie przez Wykonawcoéw robot budowalnych decyzji
pozwolenia na uzytkowanie wraz z klauzulg ostatecznosci dla obydwoch zadan.
3. Termin zakonczenia petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu ulega zmianie w przypadku zmiany terminu
realizacji Umow z Wykonawcami robdt budowlanych.
4. Terminy realizacji zadan inwestycyjnych o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 11 2 wchodzacych w sktad Projektu
,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-scickowej na terenie Gminy Glogéw w aglomeracji Glogdw” znajduja si¢
w Zatacznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy, tj. w § 2 Umowy Nr R1.272.6.2020 z dnia 31.03.2020 r. i Umowy
Nr RI1.272.15.2020 z dnia 15.09.2020 r.

§ 6 [Wynagrodzenie]
1. Ustala si¢ catkowite ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calosci Przedmiotu Umowy w

WySoKOSCi: ovviiiiiiinnn zt netto (stownie: ...........oocoiiiiiiiiiii i, ), powickszone o podatek VAT ... % t;.
w kwocie: ..........oeennns 7k, co stanowi kwote: .................. ztz VAT (slownie: .........cooiviiiiiiiiin, ),
w tym.:
1) za pelienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania, o ktérym mowa § 1 ust. 1 pkt 1 ,,Budowa zbiorczego
systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmos$cie i m. Bytnik” w wysokos$ci: .................. zt z VAT
(stownie: .....o.ooiiiiii ),
2) za pelienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania, o ktérym mowa § 1 ust. 1 pkt 2 ,,.Budowa i przebudowa
pompowni $ciekow w m. Serby i m. Ruszowice” w wysoko$ci: .................. zt z VAT
(stownie: ... ).
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy i
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, zastrzezeniem ust. 14, § 10 ust. 1 pkt 3
i7.
3. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastapi na podstawie 10 cze$ciowych faktur VAT po
wykonaniu przez Wykonawcow robdt budowalnych realizujacego zadania, o ktérym mowa w § 1 ust.1 pkt 112
nastepujacych czynnosci:
1) pierwsza czg§¢ wynagrodzenia w wysokosci 2 % wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 po uzyskaniu
przez Wykonawce robot budowlanych zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 decyzji pozwolenia na
budowe wraz z klauzulg ostatecznosci,
2) druga cz¢$¢ wynagrodzenia w wysokosci 2 % wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 po uzyskaniu
przez Wykonawce robot budowlanych zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 ust. 2 decyzji pozwolenia na
budowe wraz z klauzulg ostatecznosci,
3) trzecia cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 25 % wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 po uzyskaniu
przez Wykonawce robot budowlanych zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 25 % zaawansowania robot
budowlanych
4) czwarta cz¢$¢ wynagrodzenia w wysokosci 25 % wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 po
uzyskaniu przez Wykonawce robdt budowlanych zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 ust. 2 25 %
zaawansowania robot budowlanych,
5) piata cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 25 % wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 po uzyskaniu
przez Wykonawce robot budowlanych zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 50 % zaawansowania robot
budowlanych,
6) szosta cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 25 % wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 po uzyskaniu
przez Wykonawce robot budowlanych zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 ust. 2 50 % zaawansowania robot
budowlanych,
7) siodma cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 25 % wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 po uzyskaniu
przez Wykonawce robot budowlanych zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 75 % zaawansowania robot
budowlanych,
8) 6sma cz¢$¢ wynagrodzenia w wysokosci 25 % wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 po uzyskaniu
przez Wykonawce robot budowlanych zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 ust. 2 75 % zaawansowania robot
budowlanych,
9) dziewiata czg¢$¢ wynagrodzenia w wysokosci 23 % wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 po
uzyskaniu przez Wykonawce robot budowlanych zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 decyzji
pozwolenia na uzytkowanie wraz z klauzulg ostatecznosci,
10) dziesigta cz¢$¢ wynagrodzenia w wysokosci 23 % wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 po
uzyskaniu przez Wykonawce robdt budowlanych zadania, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 decyzji pozwolenia na
uzytkowanie wraz z klauzulg ostatecznosci.
4. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie nastepowac kazdorazowo w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury czgéciowej z zastrzezeniem, ktora bedzie
wystawiona kazdorazowo po wykonaniu przez Wykonawcg robot budowalnych czynnosci, o ktérych mowa w ust.
3. Faktury, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym moga by¢ wystawione po podpisaniu przez Inzyniera
Kontraktu i Strony bez uwag protokotow odbioru czeSciowego (dotyczy czynnosci okreslonych w ust. 3 pkt 1-8)
oraz protokotu odbioru koncowego (dotyczy czynnosci okreslonej w ust. 3 pkt 9 - 10). Zgodnie z ustawa z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi o partnerstwie publiczno—prawnym zamawiajacy zobowiazany jest do odbierania od
wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy (Dz. U. 2018
poz. 2191). Jednoczesnie zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej ustawy wykonawca nie jest zobowigzany do ich wysytania.
Przesytanie faktur elektronicznych nastepuj¢ przez platforme elektronicznego fakturowania.
5. Inzynier Kontraktu bedzie wystawial faktury czgsciowe zgodnie z ust. 3 1 4 w nastepujacy sposob:

|5 I ztbrutto (stownie: ... 7l brutto) za wykonanie czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt 1,
2) e zt brutto (sfownie: ... zt brutto) za wykonanie czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt 2,
3) zt brutto (sfownie: ... zt brutto) za wykonanie czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 3 pkt 3,
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R zt brutto (sfownie: ... zt brutto) za wykonanie czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 3 pkt 4,
5) e zt brutto (sfownie: ... zt brutto) za wykonanie czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 3 pkt 5,
6) o zt brutto (stownie: ... zt brutto) za wykonanie czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 3 pkt 6,
T) i zt brutto (stownie: ... 7t brutto) za wykonanie czynno$ci, o ktoérych
mowa w ust. 3 pkt 7,
8) i zt brutto (stownie: ... zt brutto) za wykonanie czynnosci, o ktdrych
mowa w ust. 3 pkt 8,
9 i zt brutto (stownie: ... zt brutto) za wykonanie czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt 9,
10) oo, zt brutto (stownie: ..............cooiiiiiiiin zt brutto) za wykonanie czynnos$ci, o

ktorych mowa w ust. 3 pkt 10.
6. Zaptata wynagrodzenia bgdzie nastgpowaé w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Inzyniera
Kontraktu nr ............oooiiiiiiiiiie, , ponadto:
1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatno$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug,
2) Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:
a) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
powyzej,
b) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia
2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towaréw
iustug,
3) w przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spelnia warunkow okreslonych w ust. 6 pkt 2,
opo6znienie w dokonaniu ptatnos$ci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci
realizacji przez Zamawiajacego platno$ci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Inzyniera Kontraktu podstawy do
zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej platnosci.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z przedktadanych do zaptaty faktur
czgsciowych oraz wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w przypadku ujawnienia w terminie ptatnosci wad i
usterek w przedmiocie umowy.
8. Termin ptatnosci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
9. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek Inzynierowi Kontraktu w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
10. Inzynier Kontraktu nie moze uzaleznia¢ wykonania przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki.
11. Inzynier Kontraktu potwierdza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy.
12. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia.
13. Ustalone wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie koszty
niezb¢dne dla wykonania przedmiotu Umowy w pelnym zakresie, w tym koszty wykonania wszystkich
zobowigzan zaciagnigtych przez Inzyniera Kontraktu na mocy Umowy.
14. W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego realizowania umowy przez Zamawiajacego,
a takze w przypadku rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Inzyniera kontraktu, wynagrodzenie bgdzie
ptatne i wymagalne do kosztow poniesionych przez Inzyniera kontraktu i proporcjonalnie do wykonanej przez
niego pracy.

§ 7 [Ubezpieczenie Inzyniera Kontraktu]

1. Inzynier Kontraktu przedlozyl Zamawiajacemu kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci gospodarczej obejmujacej okres realizacji i na sum¢ ubezpieczenia
nie mniejszg niz 500.000 zt. Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcow.

2. Inspektor Kontraktu oswiadcza, iz ponosi wobec Zamawiajacego i osob trzecich odpowiedzialno$é za
wyrzadzone szkody bedace nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnos$ci objetych umowa i jest zobowigzany
do pokrycia kosztow usunigcia wad lub nieprawidlowosci powstatych w wyniku bledoéw, uchybien badz
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nienalezytej starannos$ci w petnieniu nadzoru inwestorskiego w uzgodnionym przez Strony umowy terminie, bez
prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniata szkode.

3. W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie si¢ konczyt przed zakonczeniem realizacji umowy,
Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument o
kontynuacji ubezpieczenia, z zachowaniem postanowien ust. 1 pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 9 ust. 4.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowiazujacej umowy ubezpieczenia
w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowic
podstawe do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania
wiedzy przez Zamawiajacego, o powyzszych okoliczno$ciach.

§ 8 [Podwykonawcy]
1. Zgodnie ze zlozong ofertg (formularz ofertowy, pkt. ... ) Inzynier Kontraktu wykona przedmiot umowy, o0
ktérym mowa w § 1 z udzialem podwykonawcow:

) s ,
(nazwa podwykonawcy) (zakres wykonywanych czynno$ci)

2 s ,
(nazwa podwykonawcy) (zakres wykonywanych czynno$ci)

3 s ,
(nazwa podwykonawcy) (zakres wykonywanych czynno$ci)

2. Podczas wykonywania niniejszej Umowy Inzynier Kontraktu ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania i
zaniechania Podwykonawcow, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Do zawarcia przez Inzyniera kontraktu umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

4. Powierzenie wykonania czg¢éci przedmiotu zamowienia Podwykonawcy/om wymaga zawarcia umowy o
podwykonawstwo, przez ktora nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czg§¢ zamoéwienia publicznego, zawartg
pomigdzy Inzynierem Kontraktu a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowig zatgcznik do
umowy.

5. Zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy podczas
realizacji umowy mozliwa bedzie jedynie za zgoda Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy dokonujac jakiejkolwiek platnosci na rzecz Inzyniera Kontraktu, ktory bedzie wykonywat
przedmiotowa umowe¢ nie bierze, zadnej odpowiedzialnosci za rozliczenia prowadzone pomigdzy Inzynierem
Kontraktu a Podwykonawcami. Wszelkie ewentualne roszczenia finansowe Podwykonawcy nie moga byc¢
kierowane wzgledem Zamawiajacego w ramach realizacji niniejszej Umowy.

§ 9 [Kary umowne]
1. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
1) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku rozwigzania umowy z
powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Inzynier Kontraktu
2) w wysokosci .......... zt kazdorazowo za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazkow, o ktorych
mowaw § 2,
3) w wysokosci 1.000 zt kazdorazowo za kazdy dzien zwloki w realizacji obowiazkow, o ktorych mowa
w2,
4) w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwloki w realizacji obowiazku okreslonego w § 7 ust. 3,
3. Zamawiajacy zaplaci Inzynierowi Kontraktu kar¢ umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 w przypadku rozwigzania umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Nalezno$ci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w
szczego6lnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia nalezytego
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wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi, na co Inzynier Kontraktu niniejszym wyraza
zgode.

§ 10 [Zmiana umowy]
1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu:
1) w zakresie zmiany danych wynikajacych z przeksztalcen podmiotowych po stronie Inzyniera Kontaktu
skutkujacych nastgpstwem prawnym pod tytulem ogdlnym, a takze zmiany adresu, nazwy, o0sob
reprezentujacych inzyniera Kontraktu:
2) w zakresie zmiany terminow wynikajacych z umowy, pod warunkiem Zze:
a) zaszla konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac wykraczajacych poza przedmiot zamdwienia
okreslony w SIWZ wraz z zalagcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, ktorych wykonanie w sposob
obiektywny uniemozliwia terminowe, zgodne § 5 Umowy realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu
umowy,
b) nastapita zmiana przepisdw powodujaca koniecznos¢ wprowadzenia innych rozwigzan, niz zaktadano w
SIWZ wraz z zatacznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,
c) nastgpita zmiana przepiséw powodujaca konieczno$¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy
narzucaja,
d) prace obje¢te umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Inzyniera
Kontraktu, Wykonawcy robo6t budowlanych, co uniemozliwia terminowe, zgodne z § 5 Umowy realizacji
inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia,
e) organy i instytucje uzgadniajace nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie,
f) zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych,
zgod badz pozwolen osob trzecich lub wiasciwych organow,
g) wystapily zte warunki atmosferyczne, trudne do przewidzenia, uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi w sposob przewlekty (powyzej 7 dni)
majace wpltyw na zrealizowanie przedmiotu umowy,
h) z powodu dziatan 0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie poszczegdlnych elementéw przedmiotu
zamowienia, ktore to dzialania nie s konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,
i) z powodu okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg rozumie si¢ wystgpienia zdarzenia losowego
wywotlanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnos$cia (np. powodz,
trzesienie ziemi, pozar, zagrozenie epidemiczne COVID-19, itp.), w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
j) zaszta okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, begdaca nastepstwem dziatania organdw
administracji w szczegolnosci przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,
k) zaszta konieczno$¢ wstrzymania prac na skutek zakazéw wynikajacych z przepisow powszechnie
obowiazujacych,
1) wystapito opdznienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego,
m) ujawniono na terenie prowadzonych prac niewybuchy lub niewypaty,
3) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w SIWZ wraz z zalgcznikami w
brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementéw okreslonych w § 1 pod warunkiem, ze wykonanie
cato$ci przedmiotu zaméwienia napotyka istotne trudnosci, w szczegélnosci spowodowane brakiem uzyskania
planowanego dofinansowania ze $rodkow zewnetrznych. Ograniczenie zakresu Przedmiotu Umowy implikuje
koniecznos$¢ proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, obliczonego na podstawie Oferty Inzyniera Kontraktu,
4) w zakresie powierzenia czeSci przedmiotu zamoéwienia Podwykonawcy (-om) lub dalszym
Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 lub wprowadzenia innych
Podwykonawcow i/lub dalszych Podwykonawcow, pod warunkiem spelnienia wymagan okre§lonych w § 8
dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
5) w zakresie zmian personalnych wérdd osob ze wzgledow losowych, stuzbowych, z powodu niewtasciwego
wykonywania powierzonych zadan lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod warunkiem, iz nowo
wprowadzane osoby spelniaja wymagania okreslone w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, o
ktorym mowa w § 1 Inzynier Kontraktu musi uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego na powierzenie obowiazkow
nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu
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okreslonych w SIWZ. W przypadku zmiany osob po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi
Inzyniera Kontraktu o takim fakcie, zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy,
6) w zakresie zmiany podmiotu, na ktorego potencjale opierat si¢ Wykonawca sktadajacy ofert¢. Zmiana jest
mozliwa, pod warunkiem, ze Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiajagcemu spelnienie warunkoéw
udzialu w postgpowaniu w takim samym lub wigkszym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie,
7) w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarow i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu
za pracg,
¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdowienia przez wykonawce.
2. Zmiany wynagrodzenia umownego, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 7 zostang wprowadzone do umowy w drodze
pisemnego aneksu w terminie uzgodnionym przez Strony i oparciu o tres¢ nowelizowanych przepiséw
wprowadzajacych te zmiany.
3. Obowigzek wykazania wplywu zmian wskazanych w ust. 1 pkt. 7 na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce w catosci obcigzaja Wykonawce. Obowigzek ten winien zostaé zrealizowany w oparciu o dokumenty
w formie pisemnej przedtozone Zamawiajacemu celem ich weryfikacji.
4. Wystapienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okolicznos$ci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania
Zamawiajacego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.
5. Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy, pod rygorem
niewazno$ci. Podstawa wprowadzenia zmiany jest pisemne wystapienie Strony, ktdra jest inicjatorem jej
wprowadzenia.

§ 11 [Prawa autorskie]

1. Z chwilg odbioru przedmiotu umowy na Zamawiajacego przechodza, bez koniecznos$ci zaptaty Inzynierowi
kontraktu odrebnego wynagrodzenia, na zasadzie wyltacznosci wszelkie autorskie prawa majatkowe wraz z
prawami pokrewnymi na wszystkich polach eksploatacji do sporzadzonych w oparciu o niniejsza umowe
raportow, map, wykresow, ekspertyz wraz z danymi zrédlowymi i opinii oraz innych dokumentéw powstatych
przy realizacji niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uaktualnien w dokumentach, o ktérych mowa
w ust. 1.

§ 12 [Rozwiazanie umowy]
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) Inzynier Kontraktu opdznia si¢ w realizacji elementow przedmiotu zaméwienia ponad 7 dni chyba, ze
opoOznienie powstalo z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu,
2) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowiazki w sposob uchybiajacy postanowieniom niniejszej umowy
lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastepuje w zakre§lonym terminie
zmiana sposobu ich wykonywania,
3) nastapi rozwigzanie firmy Inzyniera Kontraktu,
4) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Inzynier Kontraktu z znacznym rozmiarze,
5) w przypadku rozwigzania umowy Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych
6) w przypadku utraty przez Inzyniera Kontraktu wymaganych uprawnien do wykonywania dziatalno$ci
gospodarczej w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy, jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty wymagalnych wierzytelnosci, mimo dodatkowego
wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptate, okreslonego w niniejszej umowie,
2) Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec inzyniera Kontraktu.
3. Rozwigzanie umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

str. 9



* * %

Fundusze R i i i
il zeczpospolita Unia Europejska *
EuropeJSkle - Polska Fundusz Spéjnosci *,

Infrastruktura i Srodowisko

* gt

4. W razie rozwiazania umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za prace wykonane do
dnia rozwigzania przy uwzglednieniu wszystkich przyshugujacych Zamawiajacemu kar umownych i
odszkodowan.

5. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§ 13 [Przedstawiciele Stron]
1. Zamawiajacy wyznacza do bezposrednich kontaktow z Inzynierem Kontraktu:

1) Jtel cemail: ... .
2. Inzynier Kontraktu wyznacza do bezposrednich kontaktow z Zamawiajacym:
1) Jtel cemail: ...

§ 14 [Klauzula poufnosci]

Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych umowy, jakie
powziat lub powezmie w toku jej realizacji, w tym zaréwno w zakresie przedmiotu umowy jak i warunkow i zasad
jej wykonania. Inzynier kontraktu zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do zachowania tajemnicy wszelkich
opracowan, materialow i innych informacji wyrazonych pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie, w tym takze
informacji przekazywanych lub udostepnianych w ramach bezposrednich, roboczych kontaktow jego
przedstawicieli z Zamawiajacym, dotyczacych umowy i przedmiotu umowy lub zwigzanych z przedmiotem
umowy. Zachowanie informacji w tajemnicy obowigzuje takze po ustaniu umowy.

§ 15 [Zakaz cesji]
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci dokonac cesji
praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy i to zardwno pienigznych jak i niepieni¢znych.

§ 16 [Klauzula ogoélna dot. przetwarzania danych osobowych]
W zwigzku z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panig/Pana,
ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych a takze w przypadku danych czlonkow zarzadu
reprezentujacych osobe prawna, dane petnomocnikow o0sob prawnych, a takze dane pracownikow, ktorzy sa
osobami kontaktowymi osoby prawnej jest Wojt Gminy Glogdéw ul. Piaskowa 1, 67-200 Glogow tel. +48 76
836 55 55,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@gminaglogow.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy.
3) odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie
przepis6w obowiazujacego prawa oraz upowaznione przez Administratora podmioty przetwarzajace dane
osobowe w imieniu Administratora.
4) Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania i rozliczenia umowy
oraz wygasniecia wzajemnych roszczen wynikajacych z umowy.
5) posiada Pan/Pani prawo do:
a) dostepu do swoich danych osobowych;
b) zadania sprostowania danych, ktore sa nieprawidtowe;
¢) zgdania usuniecia danych, gdy:
- dane nie s3 juz niezbedne do celdow, dla ktérych zostaly zebrane,
- dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem.
d) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionuja prawidtowos$¢ danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiajg si¢ usunig¢ciu danych,
- Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéow przetwarzania, ale sa one potrzebne
osobom, ktoérych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
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e) w przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego w
sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
6) podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, a konsekwencja
odmowy ich podania moze by¢ cze$ciowa lub catkowita niemozno$¢ wykonywania umowy.
7) Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda poddawane profilowaniu

§ 17 [Os$wiadczenie]
Kazda ze stron umowy oswiadcza, ze w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych (pozyskanych
bezposrednio lub posrednio) niezbednych do realizacji umowy, wypetnita wobec 0sob fizycznych, ktorych te dane
dotycza obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).

§ 18 [Postanowienia koncowe]
1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddaja jego rozstrzygnigcie sadowi
powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczegolnosci
Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowg niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 2 egz. Zamawiajacy.

Zamawiajacy Inzynier Kontraktu
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