

Głogów, 22.03.2022 r.

Nr postępowania: RI.271.3.2022

dotyczy: zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa budynków remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii - postępowanie nr 2.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów przekazuje treść otrzymanych od Wykonawców wniosków o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami SWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

PYTANIE NR 1

W załączniku nr 11 do SWZ, „projekt umowy” § 9 ust. 3 i 5 Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonane prace budowlane 3 fakturami. Czy Zamawiający ma możliwość zmiany tego zapisu na rozliczenie comiesięczne za wykonane prace budowlane? Uzasadnienie: realizacja zadania przewidziana jest na okres 30 miesięcy, rozliczenie przedmiotu zamówienia tylko 3 fakturami (2 przejściowymi i 1 końcową) wiąże się z koniecznością zaciągnięcia przez Wykonawcę kredytu, co znacznie podniesie koszty wykonania umowy.

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zmiany zapisów „Załącznika nr 11 do SWZ – Projekt umowy” w zakresie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Zamówienie jest dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, **który jednoznacznie wskazuje na trzy częściowe zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.**