

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Głogów
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 390647311
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Piaskowa 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Głogów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 67-200
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL516 - Legnicko-głogowski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 76 836 55 55
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** gmina@gminaglogow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://gminaglogow.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-86e91c9e-23c8-11ef-a500-1a0072d5d2bd
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00614233
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-11-25

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2024/BZP 00353801

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza

komunalnego w miejscowości Serby”.

2. Lokalizacja inwestycji: ul. Kwiatowa, 67-210 Serby, Dz. nr 27, Obręb: 0012 Serby, Jednostka ewidencyjna: 020302_2 G. Głogów.

3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia obejmuje demontaż istniejącego ogrodzenia oraz budowę ogrodzenia z 3 bramami wjazdowymi i 2 furtkami. Cmentarz komunalny wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr A/2395/745/L. Podstawowe parametry ogrodzenia:

- projektowane ogrodzenie o łącznej długości: 304,95 m,
- wysokość ceglanej podmurówki: 30 cm,
- szerokość podmurówki: 20 cm,
- wysokość ogrodzenia z siatki: 130 cm,
- wysokość ogrodzenia (siatka i podmurówka): 160 cm,
- wysokość bramy i furtki: 160 cm.

4. Zamawiający informuje, że Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę jest procedowana przez organ administracji architektoniczno – budowlanej Starostwa Powiatowego w Głogowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy Decyzję, o której mowa w zdaniu wcześniejszym bezzwłocznie po jej otrzymaniu (przed rozpoczęciem robót budowlanych). Roboty należy wykonać zgodnie z ww. Decyzją.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- Wytycznymi konserwatora L/Z.5183.66.2019.JW z dnia 14.11.2019r.
- Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PN.6733.3.2024 z 04.03.2024r.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 (Dokumentacja techniczna) do SWZ.

7. Zadanie pn.: „Roboty budowlane przy ogrodzeniu zabytkowego cmentarza komunalnego w miejscowości Serby” dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

8. Obowiązki Wykonawcy w trakcie realizacji zadania. Wykonawca w trakcie robót budowlanych zobowiązuje się do:

- oddzielenia / odizolowania placu budowy od użytkowanych przestrzeni cmentarza w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas wykonywanych robót jak i po ich codziennym zakończeniu,
- do wykonywania przedmiotu umowy w sposób maksymalnie zmniejszających uciążliwość robót budowlanych dla „odwiedzających cmentarz” oraz w sposób maksymalnie zmniejszających ryzyko niebezpieczeństwa „odwiedzających cmentarz”,
- zaprzestania robót budowlanych na czas pogrzebu, Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem będzie informował Wykonawcę w jakim terminie i na jaki czas należy zaprzestać wykonywanie robót budowlanych, (Zamawiający jednocześnie informuje, że na przedmiotowym cmentarzu w ciągu jednego miesiąca mają miejsce średnio 3 pogrzeby, a czas ich trwania nie przekracza 1 godziny).

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
105 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FENIX PPUHT Maciej Polański

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021079270

4.3.3.) Ulica: Kolejowa 24

4.3.4.) Miejscowość: Polkowice

4.3.5.) Kod pocztowy: 59-100

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 359151,70 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00403417/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-11-21

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wniosek wykonawcy o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana formy zabezpieczania należytego wykonania umowy z formy pieniądza na ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania i właściwego usunięcia wad.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wniosek wykonawcy o zmianę, wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 29.11.2024 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Protokół konieczności nr 1. Konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia określony w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana sposobu wykonania zamówienia poprzez wykonanie dodatkowych prac obejmowała:

- 1) wykonanie dodatkowego fundamentu cokołu, zasypkę ziemią z wbudowaniem betonu z rozbiórki cokołu przestrzeni pomiędzy cmentarzem a cokołem i wykonanie obsyбки zewnętrznej cokołu w formie skarpy,
- 2) wykonanie nowego cokołu i ogrodzenia od strony wschodniej.

5.4.6.) Wartość zmiany: 21885,61

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 381037,31 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy