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UMOWA / KONTRAKT

Zamowienie przeprowadzane zgodnie z postanowieniami
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986)
dla projektéw realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w latach 2014 — 2020
przez Gmine Gtogdéw

Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.:
,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
w ramach Projektu pn.:
,Uporzadkowanie gospodarko wodno-sciekowej na terenie Gminy Gtogoéw, w aglomeracji
Gtogow”

Znak sprawy: POIi$.02.03.00-00-0020/17
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Warunki Kontraktu

Rozdziat1 Akt Umowy

Rozdziat2 Warunki Ogdlne Kontraktu

Rozdziat3 Warunki Szczegdlne Kontraktu

Rozdziat4 Wzo6r Gwarancji Nalezytego Wykonania Kontraktu i
Usuniecia Wad i Usterek

Rozdziat5 Wzér karty gwarancyjnej

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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ROZDZIAt 1

Rozdziat 1 AKT UMOWY

dla zadania:

,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu ..............

pomiedzy:
Gming Glogow, ul. Piaskowa 1, 67-200 GIoZOW, NIP: ......ccceeevrnerneinennensesnssnessessnsssssssssssssassassnssessasanes

reprezentowang przez:

a
fe e ettt e et et e ettt et e et e ete e teneenseaneenaeeneeeneenreas
..................................................................................................................................... }

Lo (=TT (O }
reprezentowanym przez:

fe et ettt e et et e et e et e et e ete e teneenseaneesaeeneesneenreas
..................................................................................................................................... }

zwanym dalej Wykonawca.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,,Budowa zbiorczego systemu
kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m.Bytnik”, zostaty wykonane przez Wykonawce oraz ze
przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukoriczenie tych Robdt oraz usuniecie w
nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

niniejszym ustala sie, co nastepuije:

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢
niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy,
b) Formularz Oferty,
c) wypetniony Zatgcznik 1A do Oferty,

d) Warunki Szczegdlne Kontraktu (Czes¢ Il, Rozdziat 3),

(
(
(
(
(e) Warunki Ogdlne Kontraktu (Czes¢ ll, Rozdziat 2),
(f) Opis Przedmiotu Zamowienia (Czesé 1l1),
(g) wypetniony Wykaz Cen (z Oferty),
(h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:
(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu i Usuniecia Wad i Usterek (Czes¢ Il, Rozdziat 4),
(h2) Karta Gwarancyjna (Czes¢ Il, Rozdziat 5).
Integralng czes¢ niniejszego Kontraktu stanowi Oferta.

W przypadku rozbieznosci przepisdw poszczegdlnych dokumentdéw pierwszenstwo majg przepisy
dokumentu wymienionego we wczesniejszej kolejnosci. Stowa i wyrazenia uzyte
w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu
wymienionych powyzej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac i ukoniczy¢ Roboty oraz usung¢ w nich
wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i ukoriczenia Robét oraz usuniecia w nich
wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy

kwote:

Zatwierdzong Cene Kontraktowg za wykonanie zamdéwienia (wtacznie z VAT) w wysokosci: .........
............................. [PLN]

(STOWNIE: ettt ettt ettt et et e e e atb e b e e e e nabeeeeeennraeaaas [PLN]

w tym VAT w wysokos$ci 23%, tj. ....cccceeeeeeeneennn [PLN]

(stownie:

................................................................................................................................ [PLN]

przy czym kwota bez podatku VAT WYNOSi:......ccovieiieeciiieeeeereeeeeecie e [PLN]

(STOWNIE: .t e et e e e e e r e e e e e ata b e e e e e atee e e e eneeeas [PLN]

lub inng kwote zgodnie z Kontraktem.

5. Petne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigzg Wykonawce.

6. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca
uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujgcej stawke podatku, obowigzujacg w
chwili wystawienia faktury VAT. Zmiana ceny dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim
nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do niniejszego Aktu Umowy.

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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7. Zaptata bedzie dokonywana w PLN na konto bankowe wykonawcy:

.................................................................. (nazwa banku, petny numer konta).

Faktury dokumentujgce wykonanie przedmiotu niniejszego zamowienia bedg wystawiane w
PLN. Ptatnos¢ podatku VAT bedzie dokonywana w PLN.

8. Zadzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. KONTRAKT zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z
tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

10. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

[piecze¢ Zamawiajacego]

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

[piecze¢ Wykonawcy]

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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czesc 1l
ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg
Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils -
FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, drugie wydanie angielsko-polskie
2004, ttumaczenie pierwszego wydania 1999, dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-074Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 334
tel. nr (48) 22 862 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl.

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Cze$é¢ | - "Warunki Ogodlne", ktdre stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz Czesc Il - "Warunki
Szczegolne", ktore zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjy WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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czesc 1l
ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogodlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace, o ile Warunki
Szczegodlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdinych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg
klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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CczesC 1l
Rozdziat 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Klauzula 1.POStanoWIENia OZOINE ......ooevieeee ettt e e e e e e e et e e e e e e e e ee e eeeeeeeesranaeeas 11
0 =Y 4T 1T =R 11
O N T o] =1 - o] - SR 13
R N <Y oL VAT A T} £ T 1 = 1] [ PO PRSP UTSPURRRRURPPR: 13
L4 PraWO i JEZYK e ieeiiieiiteee e e ettt et e e ettt e e e e e e ettt eeeeeeeaa e b e eeeeeee et aa e eeeeeeeerataaeaeerarataaaaaaaaes 14
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O 0= =3RS 14
1.8 Przechowywanie i dostarczanie doKUMENTOW .........cieeieiiiieiiie e e et e e e e aeaeees 14
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3.3 POIECENIA INZYNIEIA 1.uuuiieei et e e e et e e ettt e e e e e e ettt aeeeeeeeeeasba e eeeeeeeesasaseaaeeersstannaaaaaeeens 17
38 ZMIANA INZY NI e etttiieee e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e et tat e eeeeeeeeesaaa e eeeeeesasbaaaaeeeessasanaaaaeseerestaanaaaaaaaens 17
3.6 RAAA BUAOWY .. .ceiiiiiiie it e ettt e e e e e e et e e e e e e e e eabaaa e eeeeeeeaaba s eeeeeessesantaeeeeeesesssnnnaaaaasnns 17

KIQUZUIA 4 WYKONAWEA ...t ettt ettt s e e e e e e e et se e e e e e e e e taet e e e e eeeeesaaa s eeeaeeesssannneeeeeeeesnnnnnenas 18
4.1.0g06Ine ZObOWIgZania WYKONAWECY .....uuuuieiieieeiiiiee s e e e e e ettt e e e e e e e ettt s e e e e e e e ee e aaeeeeeeeesannnaeeeeeesensnnnn 18
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4.9 ZaAPEWNIENIE JAKOSCH evuiiiieit e e e e et e e et et e et e et e e et e et e e e e et e e eaaeeeneetaneeane et aenneeenns
4.10 Dane o Terenie Budowy
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2 1 o Yo Y Y oI o 1y =T =P 23
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CZESC 11 - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron
(tj. Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogdlnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych i
Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkdéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogdlnych.

Klauzula 1.Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje
1.1.1. Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Wypetniony Zatgcznik do Oferty, Warunki Szczegélne
Kontraktu, Warunki Ogdlne Kontraktu, Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Oferta z Wykazem
Cen, Karta gwarancyjna. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
,Kontrakt" oznacza takze ,umowe" w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks cywilny.

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy" nalezy je zastgpic
okresleniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w Warunkach
Ogdlnych oznaczaé bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ,,Wymagania Zamawiajgcego” stanowia Program Funkcjonalno-Uzytkowy zdefiniowany w
klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,,Wymagania
Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 ,Opis Przedmiotu Zamoéwienia” oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do
Kontraktu. Opis Przedmiotu Zamdwienia zawiera Wymagania Zamawiajgcego.

1.1.1.12 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z postanowieniami
Zapytania ofertowego oraz przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wyfacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i
Wykonawce. Kazda Zmiana do Kontraktu musi by¢ podpisana przed uptywem Czasu na
Ukonczenie.

1.1.1.13 ,Umowa o podwykonawstwo" — jest to umowa w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcy a
innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty
budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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1.1.2. Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy" - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor".

1.1.2.4 "Inzynier" - rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje rdéwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego prawa budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego" oraz , koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego".

1.1.2.8 ,,Podwykonawca” — na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Uczestniczacg w realizacji
Kontraktu zgodnie z Umowg o podwykonawstwo.

1.1.2.11 ,Projektant” — oznacza osobe fizyczng, nalezacg do personelu Wykonawcy, posiadajacg
wymagane kwalifikacje i petnigcg funkcje przypisane przez art. 20 oraz art. 21 Prawa
Budowlanego.

1.1.2.12 ,Konsorcjum” — sg to Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, z
ktérymi zostata zawarta umowa w sprawie zamodwienia publicznego, dziatajgcy na
podstawie umowy regulujgcej wspotprace tych wykonawcow.

1.1.3. Daty, proby, okresy i ukonczenia

1.1.3.7 ,,Okres Zgtaszania Wad” - na koricu niniejszej Definicji dodaje sie nastepujace zdanie: Okres
Zgtaszania Wad jest tozsamy z Okresem Rekojmi za wady.

1.1.3.10 ,,0kres Gwarancji” - okres, w ktérym Zamawiajgcy moze na podstawie Karty Gwarancyjnej
dochodzi¢ uprawnien z tytutu gwarancji za wady w Robotach oraz dostarczonych
maszynach i urzagdzeniach. Okres ten zostat ustalony w Zatgczniku do Oferty, a jego bieg
rozpoczyna sie od dnia wydania Swiadectwa Przejecia.

1.1.3.11 ,Karta gwarancyjna” — oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym wykonawca udzieli
gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie zgodnie z Prawem Kraju, w
szczegblnosci z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

1.1.4. Pieniqgdze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.4.1 ,Zatwierdzona Cena Kontraktowa” - oznacza cene ofertowg wraz z naleznym podatkiem
VAT, zatwierdzong w umowie na zaprojektowanie, wykonanie i ukorczenie Robdt oraz
usuniecie wszelkich wad.

1.1.4.6. ,Waluta obca” — niniejszg klauzule skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 "Protokét koniecznosci" - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie
dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych bgdz wynikajgcych z zapiséw klauzuli
13. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjacji.

1.1.4.14 "Protokét z negocjacji" - dokument przygotowany przez Inzyniera, zawierajgcy uzgodnione
z Wykonawcg ceny dla robét dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o klauzule 13.

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 ,Dokumenty Wykonawcy” — na koncu niniejszej Definicji dodaje sie: w tym Dokumentacje
Projektowa.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj" oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie
maja by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 "Prawo" oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;j.

Na koncu Klauzuli 1.1.6.9 ,,Zmiana” dodaje sie co nastepuje: Roboty zamienne sg réwniez zmiang w
rozumieniu niniejszej definicji.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z
pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalnosc
obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz
okreslajacg zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 "SIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia - komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty.

1.1.6.12 "Dokumentacja Projektowa" oznacza Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz inne
dokumenty formalno-prawne, konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
zgodnie z Prawem Budowlanym, a takze inng dokumentacje projektowq sporzadzang przez
Wykonawce, wymagang i opisang w Kontrakcie.

1.1.6.13 , Dokumentacja Powykonawcza” oznacza miedzy innymi dokumentacje okresSlong w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, sporzgdzong przez Wykonawce na mocy Kontraktu.

1.1.6.14 "Dziennik Budowy" oznacza dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robaét.

1.1.6.15. ,,Program” jest okresleniem réwnorzednym z okresleniem ,,Harmonogram”.

1.1.6.16 ,,Program Zapewnienia Jakosci" oznacza dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia opis
systemu zapewnienia jakosci.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych warunkach postanowienia zawierajgce okreSlenie ,Koszt plus rozsadny zysk”
wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng dwudziestg (5%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach ”w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
ktore, winny byc¢ kazdorazowo potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencjg;

Za podpunktem (b) dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:
(c) dostarczone w dni pracy Zamawiajgcego poniedziatek - pigtek w godzinach: 6.45—14.45 z
tym, ze dostarczenie ich w godzinach pdézniejszych bedzie skutkowato uznaniem, ze dotarty
do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego.

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c)Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu podpisania go przez obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial).

1.7 Cesje
Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zadna ze stron nie moze scedowa¢ swoich zobowigzai na osoby trzecie bez zgody drugiej
Strony, w szczegdlnosci Wykonawca nie ma prawa przekaza¢ wykonania Kontraktu ani
jakiejkolwiek jego czesci osobie trzeciej bez uprzedniego pisemnego upowaznienia
Zamawiajgcego oraz nie moze przela¢ wierzytelnosci lub jakiejkolwiek jej czesci na podmiot
trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

1.8  Przechowywanie i dostarczanie dokumentéow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonaweca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie swiadectwa, obliczenia i/lub inng
techniczng dokumentacje, jak okreslone zostalo w Wymaganiach Zamawiajgcego lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opdzinienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z
klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”



Czes$¢ Il — WARUNKI KONTRAKTU

1.10. Uzywanie Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Skresla sie Klauzule 1.10 i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach Ceny Kontraktowej, okreslonej w klauzuli

14.1 [Cena kontraktowa], autorskie prawa majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy —

utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, powstatych w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu na nastepujgcych

polach eksploatacji:

a) w zakresie uzywania,

b) w zakresie wykorzystywania w catosci lub czesci Dokumentéw Wykonawcy oraz
dokonywania w nich zmian,

c¢) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentéw Wykonawcy — wytwarzanie
okreslong technika egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokument Wykonawcy
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenia lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentéw Wykonawcy w sposéb inny niz okreslono w
pkt. d) — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie, a takze publiczne udostepnianie Dokumentéw Wykonawcy w taki sposdb,
aby kazdy mégt miec do nich dostep w miejscu w czasie przez siebie wybranym.

1.12 Poufne szczegdly

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazaé szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W odniesieniu do osdb trzecich Wykonawca bedzie
traktowat szczegdty Kontraktu jako poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢
konieczny do wypetniania zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub zastosowania do nich
obowigzujgcych praw. Wykonaweca nie bedzie publikowat ani zezwalat na publikowanie lub
ujawnianie jakichkolwiek szczegétéw dotyczacych Robdét w zadnym wydawnictwie
technicznym ani innym, bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajgcego.

1.13 Przestrzeganie prawa

Skresla sie tres¢ podpunktu (a) niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

Wykonawca uzyska wszelki zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla
zaprojektowania i wykonania Robét lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw, Débr i
Urzadzen, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu
dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska petnomocnictwo do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odnosnych wtadz. Wszelkie koszty
z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W podpunkcie (a) okreslenie ,,winny by¢” zastepuje sie stowem ,bedg”.
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Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:
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(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem tgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych oséb.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, tj. osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osdb,
razem i kazdego z osobna, przy czym z chwilg uregulowania naleznosci wzgledem Lidera,
pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt nie bedg roscity wzgledem Zamawiajgcego
zadnych praw do zaptaty za wykonane Roboty. Jednoczesnie Lider zobowigzany jest
rozliczy¢ nalezny podatek od towardéw i ustug z tytutu wszelkich wystawionych w ramach
Kontraktu faktur, pod rygorem wyréwnania szkody, jakg poniesie Zamawiajgcy w zwigzku z
nierozliczeniem podatku, a w szczegdlnosci pokrycia kwot zalegtosci podatkowej, odsetek
za zwtoke oraz innych sankcji natozonych na Zamawiajacego, jak rowniez jej pracownikéw,
jezeli Zamawiajgcy pokryje te sankcje w jakiejkolwiek postaci. Zmiana lidera lub
wypowiedzenie mu petnomocnictwa wymaga zgody pisemnej Zamawiajgcego.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie" dodaje sie stowa "i na koszt" .

Klauzula 3 Inzynier

3.1.0bowiqzki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw
czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

(a)  klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]

(b)  klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c)  klauzula 4.5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(d)  klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

(e)  klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

(f) klauzula 8.11 [Przedfuzone zawieszenie]

(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(h)  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

oraz innych, w ktérych ten obowigzek zostat wskazany.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sgsiadujaca
nieruchomos¢, moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg takag prace,

ktdra w opinii Inzyniera moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo
braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
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Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata
zastosowanie, z czego Inzynier ztozy Zamawiajgcemu stosowne pisemne wyjasnienie po
zaistnieniu takich okolicznosci.
W pigtym akapicie niniejszej klauzuli 3.1 w pkt (c), po stowie ,Inzyniera” dodaje sie stowa ,lub
Zamawiajgcego”.

3.2 Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje akapitem o nastepujacej tresci:
Inzynier moze, w sytuacjach uzasadnionych, za zgodg Zamawiajgcego, na czas okreslony,
scedowac obowigzki i udzieli¢ petnomocnictwa asystentom. Inzynier we wniosku o
wyrazenie zgody przedstawi Zamawiajgcemu powdd koniecznosci udzielenia takiego
petnomocnictwa, okresli szczegétowy zakres uprawnien i wskaze czas na jaki dane
petnomocnictwo zostanie udzielone. Takimi asystentami mogg by¢ inzynier - rezydent czy
tez niezalezni inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Urzadzen czy tez
Materiatéw. Petnomocnictwa winny by¢ wydawane na pisSmie i nie wejdg w zycie zanim
jego kopie nie zostang otrzymane przez obie Strony. Jezeli Strony nie uzgodnia inaczej, to
Inzynier nie bedzie mdgt przekazaé uprawnienia do podejmowania ustalen na mocy klauzuli
3.5 [Ustalenia].

3.3 Polecenia Inzyniera
Wykresla sie stowo ,,oraz” w podpunkcie b) i podpunkt c) drugiego akapitu niniejszej klauzuli 3.3
Na koncu klauzuli 3.3 dodaje sie tekst:

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

3.4 Zmiana InZyniera
W pierwszym zdaniu termin ,42 dni” zamienia sie na ,,14 dni”.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykresla sie.

Dodaje sie nowa klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:
3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowaé w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy
z udziatem Wykonawcy, w celu dokonania oceny postepu prac projektowych i Roboét oraz
omodwienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier
zobowigzany  jest organizowac co najmniej raz na dwa tygodnie.
Z kazdej Rady Budowy Inzynier sporzadzi protokot, ktdry zostanie uzgodniony i podpisany
przez Inzyniera, Wykonawce oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jesli bedzie to konieczne, Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca bedzie mégt wymagac
zwotania dodatkowej narady, w celu omdwienia probleméw zwigzanych z realizacjg
Kontraktu, informujgc o tym z 3-dniowym wyprzedzeniem pozostate strony Kontraktu.
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Klauzula 4 Wykonawca

4.1.0gdlne zobowiqgzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca" dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i pilnoscig".

Nastepujacy tekst dodaje sie jako dalszy cigg akapitu pierwszego w niniejszej klauzuli 4.1:

W tym celu Wykonawca opracuje i weZzmie odpowiedzialnos¢ za Dokumentacje Projektowg
oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z kontraktem i
Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego,
Wykonawca, po udzieleniu przez Zamawiajgcego odpowiedniego upowaznienia
(petnomocnictwa), uzyska od wtasciwego organu decyzje o pozwoleniu na budowe, a
nastepnie po otrzymaniu od Inzyniera powiadomienia o rozpoczeciu Robdt, przystapi do
wykonania Robét.

Niezwtocznie po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe Wykonawca przekaze oryginat tego
dokumentu Zamawiajgcemu, pozostawiajgc sobie jedynie jego kopie. Wykonawca,
niezwfocznie po uprawomocnieniu sie Pozwolenia na Budowe oraz udzieleniu przez
Zamawiajgcego odpowiedniego upowaznienia (petnomocnictwa), wystgpi w imieniu
Zamawiajgcego o wydanie Dziennika Budowy.

Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, po uzyskaniu od Inzyniera dokumentéw
dotyczacych inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w klauzuli 3.1
,Obowigzki i uprawnienia Inzyniera”, zgtosi zgodnie z art. 41 Prawa Budowlanego zamiar
rozpoczecia Robdét budowlanych we wifasciwym organie i jednoczesnie przekaze
Zamawiajgcemu kopie zgtoszenia ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

W przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy (robdt) lub inspektora nadzoru
Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, niezwtocznie poinformuje o tym fakcie witasciwy
organ, przedktadajagc wymagane dokumenty oraz przekaze w tym samym terminie kopie
tych dokumentéw Zamawiajgcemu.

W terminie 10 dni od zgtoszenia wtasciwemu organowi zamiaru rozpoczecia Robot
budowlanych, Wykonawca przekaze Inzynierowi wszelkie niezbedne dokumenty konieczne
do rozpoczecia i prowadzenia Robdt budowlanych.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, uzyska¢ w
imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie Robdt lub dokonac zgtoszenia zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego oraz dokonaé zgtoszenia zakoriczenia Robdt
wiasciwym wtadzom lokalnym.

Nastepujacy tekst dodaje sie po drugim akapicie niniejszej klauzuli 4.1:

Dla wszystkich Materiatdw oraz Urzadzen przewidzianych do wbudowania wymagana
bedzie uprzednia akceptacja Inzyniera.

Na koncu klauzuli 4.1 dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:

Jezeli Prawo Polskie lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektéore Dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzen bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:
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(i) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesgdza zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odmowi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu; a zarazem

(ii) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej
z postanowien Kontraktu.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie.

W drugim zdaniu trzeciego akapitu skresla sie nastepujgce stowa: ,,w terminie poprzedzajgcym o 28

dni date wygasniecia”.

Wykresla sie przedostatni akapit niniejszej klauzuli.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposéb:

e 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i

uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, tj. od daty wydania Swiadectwa
Przejecia wg Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego];

e 30% wartosci zabezpieczenia w terminie nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady (Okresu Zgtaszania Wad).

4.3.Przedstawiciel Wykonawcy
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie stowa:

Wykonawca zapewni udziat uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania sie "dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy".

Na koncu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie dostepny dla Zamawiajgcego i Inzyniera w normalnych godzinach
pracy okre$lonych w Zatgczniku do Oferty.

4.4 Podwykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:
Skresla sie tres¢ podpunktow (a) i (b) niniejszej Klauzuli i zastepuje nastepujaco:
(a) bedzie sie wymagato od Wykonawcy uzyskania pisemnej zgody na dostawcoéw Materiatow i
Urzadzen.

(b) dla innych proponowanych Podwykonawcéw bedzie wymagana uprzednia akceptacja
Inzyniera i zgoda Zamawiajgcego.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (d), (e), (), (g), (h), (i), (j):
(d) Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu i Inzynierowi
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
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budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

(e) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgtosi zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu
jej zmiany oraz w terminie 14 dni od daty otrzymania zgtosi sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w pierwszym zdaniu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pierwszym
zdaniu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

(f)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

(g) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowlane, w terminie 21 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku braku
zgtoszenia pisemnych uwag przez Wykonawce, termin ten liczony bedzie od dnia
nastepnego po uptywie terminu na zgtoszenie uwag. Termin zgtoszenia uwag przez
Wykonawce wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o mozliwosci
ich zgtoszenia.

(h)  Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze wystgpi¢ wytacznie za
zgodg Zamawiajacego.

(i) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

1] Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
wymaga wykonania wszystkich czynnosci jak przy zatwierdzaniu podwykonawcy,
zgodnie z niniejszg klauzula.

4.7.Wytyczenie
Skresla sie tekst klauzuli i zastepuje nastepujgcym:
Wytyczenie nalezy do obstugi geodezyjnej inwestycji.

Obstuga geodezyjna inwestycji obejmuje zakres prac jednostki wykonawstwa geodezyjnego
poczawszy od zatozenia osnéw realizacyjnych poprzez wytyczenia i pomiary kontrolne do
inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca pozyska na wiasny koszt repery, dane odniesienia, osnowy geodezyjne lub w
przypadkach koniecznych zatozy, poziome i wysokosciowe osnowy geodezyjne oraz punkty
odniesienia i bedzie za to odpowiedzialny.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem Budowlanym,
Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym i innymi przepisami. Po ukorniczeniu Robdt
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng,
jak okreslono w Opisie Przedmiotu Zamédwienia.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczyé Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych, a takie modyfikowa¢ ten plan dla
zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:
(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektéw organizacji ruchu (jesli bedg wymagane)
na czas wykonywania Robdt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za ich realizacje.

Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w
wykonaniu Robdt lub dziatan Wykonawcy, Podwykonawcdw, badz ich pracownikéw lub
wspotpracownikéw poniesione przez jakiekolwiek inne osoby.

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami
wyniktymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce, Podwykonawcow, badz ich pracownikow
lub wspoétpracownikéw ktdregokolwiek z jego obowigzkdw.

4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca w terminie ustalonym z Inzynierem przedstawi Inzynierowi szczegodty tego
systemu i zawierac one beda:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy,
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia,
(c) ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane,
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(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg  wymogi, co do

zarzgdzania jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w
terminie 14 dni od przedstawienia Inzynierowi Programu Zapewnienia Jakosci lub w tym samym
czasie Inzynier przedstawi swoje zastrzezenia do Programu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

W drugim zdaniu drugiego akapitu skresla sie stowa: ,,W tych samych granicach”.

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "istniejaca
infrastrukturg techniczng".

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
Uznaje sig, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci Zatwierdzonej

Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscia i
wymaganiami SIWZ, Opis Przedmiotu Zamdwienia oraz z Warunkami Kontraktu.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

W niniejszej klauzuli ,warunki fizyczne” oznaczajg warunki fizyczne, zaréwno naturalne, jak i
stworzone przez cztowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skazenia, ktore Wykonawca napotka na
Terenie Budowy, a nie sg one wynikiem jego dziatalnosci, w trakcie wykonywania Robdt, wtgcznie z
warunkami podpowierzchniowymi, ale z wytgczeniem warunkow klimatycznych i hydrologicznych.

4.14 Unikanie zaktocen

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca na swdj koszt uzgodni z odpowiednimi organami i uzyska niezbedne dla realizacji
Kontraktu zezwolenia na zajecia drég i przejs¢, zgodnie z wymaganiami tych organéw.

Opdznienia wynikte na skutek braku odpowiednich uzgodnien i zezwoled odnosnie zajecia drdég i
przejs¢ nie bedg uprawniaty Wykonawcy do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie], ani zwiekszenia kosztu na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy].

4.16 Transport Dostaw

W podpunkcie (a) niniejszej Klauzuli 4.16 po stowach: ,powiadomi Inzyniera” dodaje sie ,oraz
Zamawiajgcego”.

Na koncu podpunktu (b) przed stowem ,,oraz” dodaje sie zapis:

Zamawiajgcy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Wykonawce w
czasie sktadowania Dostaw na terenie Budowy, wtgczajgc w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody.
Wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, poniesie Wykonawca.
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Wykonaweca uisci stosowne optaty oraz uzyska na swoj koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci statych i ptynnych oraz odpaddw, oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robdt tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Koszt optat za sktadowanie
odpaddw ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie nakazy i zakazy oraz
ustalenia zawarte w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W  przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu
przez kompetentne wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane opfaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny elementdw wprowadzone przez
Wykonawce do Wykazu Cen.

4.20 Sprzet zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedfug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedkfadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w formie papierowej i jednym w formie elektronicznej na
ptycie CD.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

Inzynier w terminie do 28 dni od daty otrzymania raportu zatwierdzi go i przekaze 1
egzemplarz Zamawiajgcemu.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (i) i tekst w brzmieniu:

(i) uaktualnione Plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w odstepach
miesiecznych wraz z pozycjami, ktére mogga sie pojawi¢ w wyniku zastosowania klauzuli 13
[Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz];.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wprowadza sie nastepujgce zmiany z niniejszej klauzuli:

Po drugim akapicie dodaje sie akapity o nastepujgcej tresci:
Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi
by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem.
Wykonawca dotgczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty
o postepie] dowody zagospodarowania odpaddw na odpowiednim sktadowisku.
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Koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca.

Skresla sie zdanie drugie i trzecie trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 4.23 i zastepuje zdaniami:

Wykonaweca przywrdci te cze$¢ Terenu Budowy i Robdt do stanu pierwotnego i pozostawi jg
w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i
Robdt do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegdétowg dokumentacje
fotograficzng obejmujgcg stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robdt oraz po ich
zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi i
Zamawiajgcemu.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan
klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Wopisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktéragkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca, na wifasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z Terenem Budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli
posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejqgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggow, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca w ramach
ceny kontraktowe] bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
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tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych (na piSmie) z Inzynierem.

Klauzula 5 Projektowanie

5.1 Ogdlne zobowiqgzania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach:
»,konieczne do projektowania” dodaje sie: ,,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez
polskie Prawo Budowlane”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
W pierwszym zdaniu czwartego akapitu niniejszej klauzuli 5.2 po stowach: ,nie powinien trwa¢ dtuzej
niz” liczbe 21 zmienia sie na 14.

Nastepujace zdanie dodaje sie na koricu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy zaakceptowane przez Inzyniera oraz pozwalajace uzyskaé
wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ jednoczesnie dostarczone do uzgodnienia
Zamawiajgcemu. Po otrzymaniu zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Inzyniera
Kontraktu Zamawiajgcego oraz udzieleniu przez Zamawiajgcego odpowiedniego
upowaznienia (petnomocnictwa), Wykonawca wystgpi do wtasciwego organu o uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe, w imieniu Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe Inzynier przekaze Wykonawcy, z 7-dniowym
wyprzedzeniem, powiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych, a Wykonawca tak szybko,
jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robot z nalezytym pospiechem
i bez zwtoki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami
dotyczacymi rozpoczecia robdt na Terenie Budowy.

5.3. Zobowigzania Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktykg budowlang i najlepszymi dostepnymi (optymalnymi) technikami
budowlano-montazowymi.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtgczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone w ceny elementdw wprowadzone przez
Wykonawce do Wykazu Cen.
W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje $wieta obchodzone w kraju,
dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne.

6.5 Godziny pracy

Dodaje sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:
(d) jezeli wystapig opdinienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukornczenie na mocy
klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie].
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6.7 Zdrowie i Bezpieczenstwo
W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 stowa: ,skoro tylko bedzie to mozliwe” zastepuje sie
stowami: ,natychmiast po wystgpienie wypadku”.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedzie/bedg kierowata/y osoba/y posiadajgca/e
uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych
branz i, jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Zmiany oséb wymaganych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o zamdwieniu beda
wymagaty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktadac sie bedzie z osdb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest
to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na
prace oraz uprawnied wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzagdzajgcego.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.1 Sposob wykonania

Na koncu niniejszej klauzuli 7.1 doda¢ akapit:
Wykonawca przekaze Inzynierowi dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie uzytych
Urzadzen i Materiatéw do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w trakcie
realizacji przedmiotu zamdéwienia przepisami.

7.7 Prawo wtasnosci do Urzgdzen i materiatow

Klauzule niniejszg skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzen i Materiatdéw bedzie stawata
sie wtasnoscia Zamawiajgcego, wolng od zastawow i wszelkich innych obcigzen z chwilg
wydania Swiadectwa Przejecia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymywania i ubezpieczenia tych elementéw Robét. Wszelkie koszty zwigzane z
utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementéw Robédt, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli
ponosi Wykonawca.

7.8 Optaty wydobywcze i inne
Skresla sie dotychczasowg tres¢ podpunktu (q) niniejszej klauzuli 7.8 i zastepuje jg nastepujgcym
zapisem:
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(q) zagospodarowanie materiatdw pochodzacych z rozbidrki i wykopdw oraz innych
materiatow zbednych, zaréowno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem
sktadowisk w obrebie Terenu Budowy.

Wykonawca dotaczy do Raportu o postepie, przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie], dowody zagospodarowania w/w na odpowiednim sktadowisku.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot
Skresla sie klauzule 8.1 i zastepuje nastepujaco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-dniowym.

Data Rozpoczecia nie bedzie pdiniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.

Wykonawca rozpocznie projektowanie zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je

projektowat i wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

Po wykonaniu Projektu budowlanego i jego uzgodnieniu przez Zamawiajgcego oraz

zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu Wykonawca wystgpi do wtasciwego organu o

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, w imieniu Zamawiajgcego i po uzyskaniu jego

pisemnej zgody (petnomocnictwa). Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, Inzynier
przekaze Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robot
budowlanych.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robot

budowlanych, Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego

Prawa budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym

rozpoczeciu Robot. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkédw wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego

powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (witascicieli lub administratoréw terendw,

wtascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z

uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robdét oraz o

przewidywanym terminie ukonczenia Robot.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie podany jest w Zataczniku do Oferty.

Na koncu niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie podpunkt (c) i tekst w brzmieniu:
oraz
(c) sporzadzeniem wszystkich dokumentéw odbiorowych zatwierdzonych przez Inzyniera i
Zamawiajgcego, w tym koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
badZz zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, zgtoszenia o
zakonczeniu Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
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8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy Program w formie uzgodnionej z Inzynierem
w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca winien przechowywaé na
Terenie Budowy kopie Programu Robdt sporzagdzong w formie wykresu ukazujgcego postep
wszystkich rodzajéw Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc, jezeli zajdzie taka potrzeba i
dostarczany Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu. Dodatkowo, na kazde zgdanie Inzyniera lub
Zamawiajgcego Wykonaweca zaktualizuje Program w terminie wyznaczonym przez Inzyniera
lub Zamawiajgcego. Za kazdym razem Wykonawca bedzie dostarczat zaréwno wersje
wydrukowang, jak i elektroniczng Programu, w formie wskazanej przez Inzyniera lub
Zamawiajacego.

Na koncu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 dodaje sie podpunkt (iii) o nastepujacym

brzmieniu:

(iii) szczegéty dotyczgce Urzadzen i Materiatdw, ktére Wykonawca zamierza
wbudowaé w ramach niniejszego  Kontraktu wraz z podaniem  kraju
pochodzenia.

Na koncu niniejszej klauzuli 8.3 dodaje sie nastepujacy akapit:
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z dotychczasowym Programem do czasu
zatwierdzenia aktualizacji przez Inzyniera.

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie

Na koncu klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujacy tekst:
Jedli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukornczenie,
powinien po konsultacji z Zamawiajagcym i Wykonawca okresli¢ czas przedtuzenia i
przygotowaé Aneks/Zmiane do Kontraktu, uzupetniony pisemnym uzasadnieniem takiego
przedtuzenia, postepujac zgodnie z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania zmian].

Skresla sie klauzule 8.7 Kary za zwtoke i zastepuje nastepujacga klauzula:
8.7 Kary umowne

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

(a) za rozwigzanie Kontraktu (odstgpienie albo wypowiedzenie) z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowe;j,

(b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Kontraktu w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Ceny
Kontraktowej, za kazdy dzier zwtoki liczony od uptywu terminu okreslonego jako Czas na
Ukonczenie,

(c) za zwtoke w usunieciu wad w szczegdlnosci stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,05 % Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

(d) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, za
kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu na dokonanie zaptaty,

(e) za nieprzedtuzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 100 000,00
PLN za kazdego niezgtoszonego podwykonawce lub zmiane umowy,

(f) za nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 100000,00 PLN za kazdego
podwykonawce lub zmiane umowy,

(g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
100 000,00 PLN za kazdg niezmieniong umowe.
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Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcym przypadku i wysokosci:

(a) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od Kontraktu z winy Zamawiajgcego, z wyjgtkiem
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w wysokosci 10%
Zatwierdzonej Ceny Kontraktowe;j.

Kara umowa powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia
kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zadaniem zapfaty.

Zamawiajgcy w razie opdznienia w zapfacie kary moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej
naleznosci Wykonawcy.

Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Robét, ani z innych obowigzkow,
zobowigzan oraz odpowiedzialnosci, jakie mogg wynika¢ z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé
odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach
ogoblnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 9 Proby koncowe

9.2 Opoznione proby koricowe

W drugim i trzecim akapicie niniejszej klauzuli 9.2 termin ,,21 dni” zastepuje sie terminem ,, 14 dni”.
9.4 Niepomysiny wynik Prob Korncowych

Drugi akapit niniejszej klauzuli 9.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

W przypadku jak w punkcie (c) powyzej Wykonawca winien postepowac zgodnie ze wszystkimi
innymi zobowigzaniami zawartymi w Kontrakcie, a Cena Kontraktowa zostanie zredukowana o kwote
500 000,00 zt.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1. Przejecie Robot i Odcinkow

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca dostarczy
wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania oceny prawidtowego wykonania Robdt:
Dzienniki Budowy, dokumentacje powykonawczg, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na
wbudowane urzadzenia i materiaty, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wszystkich
Robdt, zestawienie ilosci wykonanych robét i rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie
zatwierdzone przez Inzyniera oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 10.1, w punkcie (a) skresla sie nastepujace stowa:
,poza drobniejszymi zalegtymi pracami czy wadami, ktorych dokorczenie czy tez usuniecie
nie bedzie miato znaczacego wptywu na uzytkowanie Robdt lub Odcinka zgodnie z

przeznaczeniem”.

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 10.1 skre$la sie stowo ,zasadniczo”.
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10.2. Przejecie Czesci Robot

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 10.2.
Dodaje sie nowa klauzule 10.5 [Uzytkowanie czasowe] w brzmieniu:

10.5. Uzytkowanie czasowe

Zamawiajgcy ma prawo do uzytkowania czasowego kazdej czesci robodt, przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia dla tej czesci robét.

Czasowe uzytkowanie nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia Swiadectwa Przejecia dla
tej czesci robdt oraz nie uprawnia Wykonawcy do zaptaty na mocy Klauzuli 20.1.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.1 Dokoniczenie zalegtych prac i usuwanie wad

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 11.1 skresla sie zapis: ,w dniu uptywu Okresu Zgtaszania
Wad, lub w mozliwie najkrétszym czasie po tym dniu” i zastepuje sie go zapisem: ,w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 11.1 dodaje sie podpunkt (c) o tresci:
(c) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach prowadzonych podczas
Okresu Zgtaszania Wad.

11.2 Koszt usuwania wad

Usuwa sie tresé niniejszej klauzuli 11.2 w catosci i zastepuje nastepujaco:
Wszystkie roboty, do ktérych odnosi sie klauzula 11.1 [Dokoniczenie zalegtych prac i usuwanie
wad] w Okresie Rekojmi bedg wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy.

11.3. Przedtuzenie Okresu Zgtaszania Wad

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 11.3. skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
Na warunkach ustalonych w klauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiajgcego] Zamawiajacy bedzie
miat prawo do przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad dla Robot w granicach, w jakich z
powodu uszkodzenia lub wady, Roboty te po ich przejeciu nie bedg mogty by¢ uzytkowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Jesli, pomimo wady lub uszkodzenia danego elementu Robdt,
mozliwe bedzie prawidtowe prowadzenie procesu technologicznego, to wydtuzenie okresu
zgtaszania wad dotyczy¢ bedzie tego elementu Robét. Jesli prowadzenie prawidtowego
procesu technologicznego nie bedzie mozliwe lub bedzie utrudnione, to wydtuzenie okresu
zgtaszania wad dotyczy¢ bedzie catosci Robét.

11.4 Niewypetnienie obowiqzku usuwania wad

Usuwa sie w niniejszej klauzuli 11.4 pierwszy akapit oraz pierwsze zdanie drugiego akapitu i w ich

miejsce wstawia sie nowg tresé:
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu
Rekojmi, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego lub w jego imieniu, o
ktorym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokoriczenie zalegtych prac i usuwanie wad], to
Zamawiajgcy wedtug wyboru moze:

oraz dodac podpunkt (d) w drugim akapicie:
(d) naliczy kary umowne zgodnie z klauzulg 8.7 [Kary umowne].

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”



31
Czes¢ Il - WARUNKI KONTRAKTU

11.9 Swiadectwo Wykonania
Po stowach ,Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajgcym
przejecie Robét" dopisuje sie zdanie ,Swiadectwo Wykonania nie zwalnia Wykonawcy ze
zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jakosci".

11.10 Niewypetnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sg gwarancjg jakosci na zasadach okreslonych pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca w Karcie Gwarancyjnej.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.3.Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do
Kontraktu musi by¢ podpisana przed uptywem Czasu na Ukonczenie.
W celu rozliczenia robét poleconych przez Inzyniera w ramach klauzuli 13.3 niezbedne jest
sporzadzenie Protokotow Koniecznosci i Protokotéw z Negocjacji.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy zamoéwien uzupetniajgcych, w

wysokosci nieprzekraczajgcej 25% wartosci zamowienia okre$lonej w umowie zawartej z

Wykonawcy o ile te zamdwienia sg zgodne z przedmiotem zamodwienia podstawowego oraz

mozliwo$¢ udzielenia takiego zamoOwienia zostata przewidziana w SIWZ oraz w umowie z

Wykonawca. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie procedury przetargu

nieograniczonego .

Zamowienia uzupetniajgce mogg by¢ udzielone w przypadku zaistnienia koniecznosci

zwiekszenia zakresu robot w nastepujgcych przypadkach:

» zmiany warunkéw technicznych wykonania robdét w trakcie trwania umowy przez
Zamawiajacego,

» wystgpienia w trakcie trwania robot niezinwentaryzowanych obiektéw oraz infrastruktury
technicznej skutkujgce niemozliwoscia  zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos$¢ udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robot
budowlanych zaméwiedn dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym i
nieprzekraczajagcych 50% wartosci realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamodwienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw
lub

b) wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamodwienia
dodatkowego.

W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie procedury przetargu

nieograniczonego.

W przypadku wystgpienia w/w robot, wymagane sg nastepujgce dokumenty stanowigce

podstawe przygotowania umowy:
a) protokdt koniecznosci sporzadzony przez Zamawiajacego,
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b) kosztorys robdt objetych protokotem koniecznosci - sporzadzony przez Wykonawce w
oparciu o nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe robdét bedy przyjmowane z kosztorysu opracowanego przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowe] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robdét budowlanych uwzgledniajgcego podziat na
wymienione w ,Tabeli scalonych elementow robdt” (zamieszczonej w Wykazie Cen)
elementy rozliczeniowe robadt, a ilosci wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki
obmiaru;

e w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem jw.
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
= ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;
= w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;
= podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
c) protokét z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w ktérych jest to
konieczne).

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 [Kwoty tymczasowe] skresla sie jako nie majacg zastosowania
W niniejszych warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresSla sie jako nie majgcg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprécz VAT, ktdéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych  wedtug

przepiséw prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury

przez Wykonawce.
Skresla sie w catosci tres¢ punktu (d) pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 14.1 i zastepuje
nastepujacym zwrotem:

Ceny elementéw Robét, oznaczonych w Wykazie Cen jako ryczattowe i bedg rozliczane w
catosci. Zamawiajacy w przypadku kwot przekraczajgcych minimalng kwote przejsciowg o co najmniej
100% dopuszcza, aby Wykonawca przedstawit do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego propozycje
podziatu kazdej kwoty ryczattowej. Podziat ten moze by¢ brany pod uwage przy wnioskach o
ptatnos¢, ale Zamawiajgcy nie bedzie nim zwigzany.

14.2. Zaliczka
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Klauzule 14.2 skresdla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3.Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci
Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca sporzadzi na podstawie wytycznych przygotowanych przez Inzyniera i uzyska
akceptacje Inzyniera dla formy oraz zawartosci merytorycznej Rozliczern (wykazujgcych
szczegdtowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego) wraz z
niezbednymi dokumentami. Mozliwe jest wylgcznie otrzymywanie zaptaty za catkowicie
wykonane elementy Robdt, natomiast nie przewiduje sie realizacji zaptat czeSciowych,
obliczanych jako procent od Ceny Kontraktowej stosownie do postepu Robdt. Elementy
Robdt, oznaczonych w Wykazie Cen jako ryczattowe, nie mogg by¢ w Rozliczeniach dzielone
na mniejsze czesci z zastrzezeniem podanym w Klauzuli 14.1.

Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg byé zgodne z obowigzujgcymi przy realizacji
zadania wytycznymi, w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci kosztdw oraz umozliwié
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Kwoty
wykazane w Rozliczeniu jako nalezne Wykonawcy dotyczy¢ bedg Robdt (zgodnie z pozycjami
z wypetnionego Wykazu Cen), ktdre zostaty uznane przez Inzyniera jako faktycznie i w catosci
wykonane.

Faktury Wykonawcy muszg byé sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6. Kopia catej
korespondencji pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci musi by¢
wysytana do Zamawiajgcego.

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.3. wprowadza sie nastepujgca zmiane: stowa ,w szesciu” skresla sie i
zastepuje ,,w trzech”.

Usuwa sie z niniejszej klauzuli 14.3 podpunkt (c), (d) i (e).

W drugim akapicie niniejszej klauzuli 14.3 w punkcie (b) skresla sie: ,oraz klauzuli 13.8 [Korekty
uwzgledniajgce zmiany Kosztu].

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca jest uprawniony do wystapienia o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci,
bez wzgledu na okre$lona minimalng kwote Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci, po
zakonczeniu prac projektowych i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska
od wtasciwego organu decyzje o pozwoleniu na budowe, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu
Rozliczenia (wedtug zapisow niniejszej klauzuli).

O kolejne Przejéciowe Swiadectwa Patnoéci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie z
postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.

Kazde Rozliczenie winno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, 7e wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem
przejSciowym, zostaty zaptacone, lub podaé powody niezaptacenia catosci lub czesci takich
faktur.

14.4 Plan ptatnosci
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonaweca opracuje plan ptatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla planu ptatnosci w
terminie 14 dni od daty jego otrzymania po uprzedniej akceptacji Inzyniera. Plan ptatnosci
obejmuje raty, w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie
ustalono inacze;j:

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca kazdorazowo po wystawieniu Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci dostarczaé
bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy plan ptatnosci na kolejne miesigce dla
wszystkich ptatnosci, do ktdrych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy
przewidywany plan ptatnosci zostanie przedtozony najpdzniej 7 dni po Dacie Rozpoczecia i
winien obejmowad:

(i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia;

oraz

(ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robét.

Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w okresach miesiecznych do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia. Plan ptatnoéci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez
Inzyniera.

14.5 Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone do Robdét
Klauzule 14.5 skreéla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6.Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci
Na poczatku niniejszej klauzuli 14.6 dodaje sie nastepujacy tekst:

Przed wystawieniem Swiadectwa Pfatnosci, obejmujacego kwote naleing Podwykonawcy,
Inzynier zada od Wykonawcy dowodu/dw, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
otrzymat/li wszystkie nalezne mu/im kwoty.

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

W przypadku nie otrzymania przez Inzyniera kompletu dokumentéw od Wykonawecy, Inzynier
ma prawo zwrdci¢ te dokumenty Wykonawcy i wystawié Przejéciowe Swiadectwo Ptatnoéci w
terminie do 28 dni od daty ponownego ztozenia przez Wykonawce uzupetnionego kompletu
dokumentodw.

Przejéciowe Swiadectwa Patnosci powinny mieé¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
obowigzujgcych  wytycznych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie: ,Inzynier nie

bedzie jednak obowigzany do wystawienia"

zastepuje sie wyrazeniem:

,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogt
wystawié".

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujgcy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza niz
minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienie Przejéciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastgpié po
zfozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego
uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) kwote poswiadczong w Przejéciowym/Koricowym Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni
roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentdw uzasadniajgcych zgdanie zapfaty,
w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy, poswiadczonej przez Inzyniera. W
przypadku zatrudniania przez Wykonawce Podwykonawcéow lub  dalszych
podwykonawcdw, na zasadzie okreslonej w Klauzuli 4.4, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy wstrzymuje
wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Za dowdd zaptaty
Zamawiajgcy nie bedzie uznawat oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowane, lub

ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,

w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. W przypadku braku zgtoszenia pisemnych uwag przez Wykonawce termin

ten liczony bedzie od dnia nastepnego po uptywie terminu na zgtoszenie uwag. Termin

zgtoszenia uwag przez Wykonawce wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji

o mozliwosci ich zgtoszenia.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajagcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania rachunku Zamawiajgcego kwotg
zaptaty.

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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14.8 Opézniona zapftata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks Cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki beda
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.10 Oswiadczenie po Ukorczeniu
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.10:
W pierwszym akapicie klauzuli 14.10. wprowadza sie nastepujgcg zmiane: stowa ,W ciggu 84 dni”
skredla sie i zastepuje ,W ciggu 28 dni”.

Na koncu klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:
W Oswiadczeniu po Ukonczeniu Strony uwzglednig potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4.
Razem z rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan od
wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.11 Whniosek o Koricowe Swiadectwo Ptatnosci.

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.11:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu zmienia sie stowa z: ,W terminie do 56 dni...” na: ,W
terminie do 20 dni...”.

Uzyte w niniejszej klauzuli 14.11 pojecia ,projekt Oswiadczenia po Ukonczeniu” zastepuje sie
pojeciem ,projekt Oswiadczenia Koricowego”, pojecie ,rozliczenie ostateczne” zastepuje sie
pojeciem ,rozliczenie koncowe”, pojecie ,Rozliczenie Koncowe” (w ostatnim zdaniu drugiego
akapitu) zastepuje sie pojeciem ,Oswiadczenie Koricowe”.

Na koncu klauzuli 14.11 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:
W Oswiadczeniu Koncowym Strony uwzglednig potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4.

14.13 Wystawianie Koricowego Swiadectwa Pfatnosci

Na koncu klauzuli 14.13 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:
W Korcowym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4.

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Rozwiqzanie przez Zamawiajgcego

Na poczatku niniejszej klauzuli dodaje sie tekst:
Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty zatwierdzonemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w klauzuli 14.7, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat sumarycznie przekraczajagcych 5% Zatwierdzonej Ceny
Kontraktowej bedg uprawniaty Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]
lub sceduje Kontrakt lub jakgkolwiek jego cze$¢ bez wymaganej zgody Zamawiajgcego.

15.3 Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu

Na poczatku niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgcy tekst:
Inzynier Kontraktu z udziatem Stron przystgpi do inwentaryzacji robét zrealizowanych przez
Wykonawce do czasu rozwigzania Kontraktu.
W szczegdlnosci w toku inwentaryzacji zostanie ustalona warto$¢ wykonanych robét z
uwzglednieniem stopnia ich zaawansowania, a takze warto$¢ wbudowanych urzadzen.
Pozostawione na placu budowy materiaty i urzgdzenia niewbudowane Wykonawca bedzie
zobowigzany usungé na swadj koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez Inzyniera Kontraktu.
Urzadzenia, ktdrych Wykonawca nie jest witascicielem nie podlegajg rozliczeniu w ramach
inwentaryzacji i powinny zosta¢ zabrane z terenu budowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.
Wartos$¢ robot i urzadzen zostanie ustalona z uwzglednieniem cen zawartych w Kontrakcie, a
w przypadku ich braku lub innych problemdéw z ustaleniem wartosci, zostanie ona ustalona
przez Inzyniera Kontraktu z nalezytg starannoscia.

15.4 Zaptata po rozwiqzaniu
W podpunkcie (c) niniejszej klauzuli 15.4 dodaje sie nastepujgcg tres¢ po pierwszym zdaniu, po
stowach [Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu]:

(c) w szczegdlnosci uzyskaé od Wykonawcy kare umowng w wysokosci rownej maksymalne;j
kwocie kar za zwtoke okreslonej w Zatgczniku do Oferty. Jezeli kara umowna nie pokryje
wszelkich strat i szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych
kosztow dokonczenia Robdt, Zamawiajagcy moze z3daé, na zasadach ogdlnych,
odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazgdac¢ wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot
W pierwszym akapicie przed stowami ,mniej niz 21 dni naprzéd” dodaje sie stowo ,,nie”.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak to bedzie mozliwe"
dodaje sie nastepujgce stowa: "jednakze nie pdziniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnoéci, dowodu lub zaptaty."

W akapicie czwartym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 13.3. [Procedura
wprowadzania Zmian]”.

16.4 Zapftata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreSla sie jako nie majacy zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenia

18.1. Ogdlne wymagania dla Ubezpieczen
Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 18.1:

Po pierwszym zdaniu wprowadza sie nastepujgce zdanie: ,Strong ubezpieczajagcg w niniejszym
Kontrakcie jest Wykonawca”.

Na koncu niniejszej klauzuli 18.1 dodaje sie akapity o nastepujgcej tresci:

Zadne prace na Terenie Budowy nie moga byé rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek
ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic
dowoddw optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to:

(a) Zamawiajacy, na wniosek Inzyniera, optaci nalezne sktadki ubezpieczenia, ktdre Inzynier
potraci Wykonawecy z nastepnego Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci, lub

(b) Inzynier moze wstrzymac¢ wykonywanie Robét ze skutkiem natychmiastowym. Skutki
takiego wstrzymania Robdt poniesie wytgcznie Wykonawca.

18.2. Ubezpieczenia Robét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujacg zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:

Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) witgcznie i zastepuje nastepujaco:

(e) beda takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczgtkowego powstate
wskutek btedéw lub pominieé projektowych.

Dodaje sie nowg klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] w brzmieniu:

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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18.5 Ubezpieczenie projektowania

Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko zaniedban
zawodowych w projektowaniu Robdt. Wysokos¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz kwota
podana w Zataczniku do Oferty.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w petni obowigzujgce i wazne w
okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem Kraju.

Dodaje sie nowa klauzule 18.6 [Zakaz wytgczenia] w brzmieniu:

18.6 Zakaz wytqgczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wytgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedéw lub
pominie¢ projektowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1.
W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw , Inzynier winien...." po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia]" dodaje sie ,,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]".

Na koncu niniejszej klauzuli 20.1 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:
W zadnym wypadku zgtoszenie przez Wykonawce roszczenia na mocy niniejszej klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zaniechania prowadzenia
dalszych Robdt, zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas na Ukoriczenie].

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.2 skreéla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.3 Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.3 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.4 skreéla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Klauzule 20.5 skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.6 Arbitraz

Klauzule 20.6 skredla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.7 Niezastosowanie sie do decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzule 20.7 skresdla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Nazwa zamdwienia: ,,Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoscie i m. Bytnik”
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20.8 Wygasniecie umowy z Komisjq

Klauzule 20.8 skredla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa. Uprawnione instytucje moga
przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentdéw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za
niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie
dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1

22.2

22.3

1.

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposdb bezstronny i jako sumienny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzyma¢ od
sktadania publicznych oswiadczed na temat wykonywanych Robdt lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb naktada¢ zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci,
ani przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do
Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z
Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych, wszelkie istotne zmiany postanowien Kontraktu w
stosunku do tresci Oferty sg zakazane, chyba Ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwosé
dokonania takiej zmiany w SIWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu
dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
przepiséw ustawy jest niewazna. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnej
zmiany postanowien umowy o realizacje niniejszego zamodwienia publicznego pod
nastepujgcymi warunkami, ktore zawart w SIWZ:

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:

a)

w zakresie zmiany danych wynikajgcych z przeksztatcen podmiotowych po stronie
Wykonawcy skutkujgcych zastepstwem prawnym pod tytutem ogdélnym — zmiana taka
wymaga aneksu do Umowy,

b) w zakresie zmiany terminéw wynikajgcych z umowy, pod warunkiem ze:

» zaistniata koniecznos$¢ wykonania dodatkowych prac wykraczajgcych poza przedmiot
zaméwienia okreslony w SIWZ wraz z zatacznikami w brzmieniu z chwili otwarcia
ofert, ktérych wykonanie w sposéb obiektywny uniemozliwia terminowe, zgodne z
harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamdwienia,

» nastgpita zmiana przepisbw powodujgcych konieczno$é¢ wprowadzenia innych
rozwigzan, niz zaktadano w SIWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia
ofert,

» nastgpita zmiana przepisdw powodujgcych konieczno$é uzyskania dokumentdw,
ktore te przepisy narzucaja,
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c)

d)

e)

» prace objete umowg zostaly wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe, zgodne z
harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamdwienia,

» organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnie w ustawowym terminie,

> zaistniata konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji danych, zgdd badZz pozwolen oséb trzecich lub wifasciwych
organdw,

> wystgpity nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami znajdujgcymi sie w obszarze
prowadzonej inwestycji,

> wystgpity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, w szczegdlnosci dtugotrwate
ujemne temperatury zewnetrzne podczas wykonywania robét budowlanych,

> wystgpity w trakcie trwania robot niezinwentaryzowane obiekty budowlane oraz
infrastruktura techniczna skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

» z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zamowienia, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

» z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozina byto przewidzie¢ z pewnoscig
(powddz, trzesienie ziemi, pozar, itp.), w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grazacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

> zaistniata okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, bedgca nastepstwem
dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie okreslonych przez
prawo terminéw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.,

> w zwiazku z usunieciem drzew zaszfa koniecznoé¢ uzyskania dodatkowej opinii RDOS
w zakresie wystepowania gniazd czynnych i ich zasiedlenia przez ptaki (w tym gatunki
chronione),

w zakresie zmiany materiatéw, urzadzen, rozwigzan technicznych, itp. w stosunku do
przewidzianych w SIWZ wraz z zaftacznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod
warunkiem, ze zmiany te nie pogorszg wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowych przedmiotu
zamoéwienia i beda korzystne dla Zamawiajgcego. Zmiany te mogg dotyczy¢ okolicznosci:

» powodujgcych poprawienie parametrow technicznych przedmiotu zamdwienia,

» wynikajacych z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw,

» powodujgcych obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu zamowienia;

- zmiana taka nie skutkuje zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia okreslonego w SIWZ wraz z
zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementow okreslonych w
Opisie przedmiotu zamdwienia pod warunkiem, ze wykonanie catosci przedmiotu
zamodwienia napotyka istotne trudnosci, w szczegdlnosci spowodowane brakiem uzyskania
planowanego dofinansowania ze s$rodkéw zewnetrznych. Wykonawcy nie przystugujg
jakiekolwiek roszczenia o charakterze odszkodowawczym zwigzane z ograniczeniem zakresu
realizacji umowy; Zamawiajagcy moze oobnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do
zmniejsonego zakresu,

w zakresie zmian personalnych wsréd osdb ze wzgleddéw losowych, stuzbowych, z powodu
niewtasciwego wykonywania powierzonych zadan lub z powodu innych istotnych przyczyn,
pod warunkiem, iz nowowprowadzane osoby spetniajg wymagania okreSlone w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; Wykonawca musi uzyskaé zgode
Zamawiajgcego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie, po uprzednim pisemnym
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udokumentowaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w Zapytaniu
ofertowym. W przypadku zmiany oséb po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce o takim fakcie,

2. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okolicznosci nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen

Wykonawcy do ich dokonania.

3. Kazdorazowo o wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane umowy Wykonawca
zobowigzny jest pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego, z podaniem faktycznego uzasadnienia

whiosku o zmiane umowy.

4. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron, w formie pisemnego
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany (poza wyjatkami opisanymi powyzej).
5. Podpisanie aneksu wydtuzajgcego termin realizacji przedmiotu zamdwienia mozliwe bedzie
jedynie woéwczas, gdy Wykonawca najpdzniej w dniu jego podpisania przedtozy dokumenty

potwierdzajgce przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
ubezpieczen wymaganych w ramach zawartej umowy — na czas wynikajacy z przedtuzenia.
Nizej okreslone zmiany:

o

a) zmiany adresu, nazwy, 0osob reprezentujgcych Wykonawce - zmiana taka nie wymaga aneksu

do Umowy,

b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowigzujgcymi

przepisami prawa, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez
Wykonawce — zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy.

Warunki formalne:

Zamawiajgcy zastrzega jednocze$nie, ze zmiany postanowien umowy mogg by¢
przeprowadzone w razie zaistnienia warunkéw materialnych, jedynie po przeprowadzeniu
negocjacji przez strony, prowadzgcych do wypracowania obustronnego konsensusu
obejmujacego wprowadzone do umowy zmiany.

Negocjacje bedg mogty by¢ prowadzone na wniosek kazdej ze stron, zgtaszany w razie
zaistnienia powyzszych warunkéw materialnych.

W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdg do porozumienia odnosnie zakresu i
tresci wprowadzanych zmian, podpisany zostanie przez strony aneks do umowy o realizacje
niniejszego zamdwienia publicznego.

Podpisanie aneksu wydtuzajgcego termin realizacji przedmiotu zamdwienia mozliwe bedzie
jedynie wowczas, gdy Wykonawca najpdzniej w dniu jego podpisania przedtozy dokumenty
potwierdzajgce przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz innych
ubezpieczen wymaganych w ramach zawartej umowy — na czas wynikajacy z przedtuzenia.

22.4 Do rozstrzygania sporow powstatych z tytutu realizacji Kontraktu jest Sad wtasciwy miejscowo

22.5

dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks Cywilny Dz. U. Nr
2019 poz.1145.
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