

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznych oraz budowa oświetlenia terenu szkoły  
ADRES INWESTYCJI : Wilków dz. nr 245/6  
INWESTOR : GMINA Głogów  
ADRES INWESTORA : ul. Słodowa 2b , 67-200 Głogów  
BRANŻA : Budowlana , elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PHU CADIMA Paweł Macher , ul. Orion 1/13, 67-200 Głogów  
DATA OPRACOWANIA : 2017-07-03

---

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+M+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2017-07-03

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE</b>			
1.1	<b>45310000-3</b>	<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE</b>			
1	d.1. wycena indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznych , alarmowych , sterujących oraz kolidujących urządzeń itp.	r-g		
1		350	r-g	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
1.2	<b>45317300-5</b>	<b>MONTAŻ TABLIC</b>			
2	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg.	otw.		
d.1.	1003-08				
2		3	otw.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: DVK 75	m		
d.1.	1001-30				
2	analogia	30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
4	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z DVK o średnicy do 75 mm	m		
d.1.	0303-01				
2	analogia	30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
5	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o śr. do 47 mm w cegle	m		
d.1.	1001-29				
2		62+65+74	m	201.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.000</b>
6	KNR 5-08	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
d.1.	0108-04				
2		201	m	201.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.000</b>
7	KNR 4-03	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.	1014-01				
2		0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
8	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1.	1012-02				
2		201	m	201.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.000</b>
9	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-24/Al-40 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur - YDYżo 5x4mm <sup>2</sup>	m		
d.1.	0207-03				
2		62	m	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
10	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-24/Al-40 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur - YDYżo 5x6mm <sup>2</sup>	m		
d.1.	0207-03				
2		65	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
11	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-24/Al-40 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur - YDYżo 5x10mm <sup>2</sup>	m		
d.1.	0207-03				
2		74	m	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
12	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-24 mm <sup>2</sup> ) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - YDYżo 5x16mm <sup>2</sup>	m		
d.1.	0214-05				
2		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 5-08 d.1. 0814-03 2	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm <sup>2</sup>	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	KNR 5-08 d.1. 0814-02 2	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm <sup>2</sup>	szt.		
		30	szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
15	KNR 5-08 d.1. 0814-01 2	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup>	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
16	KNR 5-08 d.1. 0401-12 2	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		5	aparat	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17	KNNR 5 d.1. 0405-03 2	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - tablica TG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNNR 5 d.1. 0405-03 2	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - tablica Tb1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNNR 5 d.1. 0405-03 2	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - tablica Tb2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNNR 5 d.1. 0405-03 2	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - tablica Ts	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNNR 5 d.1. 0405-02 2	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - TK1 komputerowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3</b>	<b>45316000-5</b>	<b>INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZŁ</b>			
22	KNR 4-03 d.1. 1003-08 3	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg.	otw.		
		3	otw.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNR 4-03 d.1. 1001-01 3	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle dla wszystkich mediów	m		
		1620+1320+212+180	m	3332.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3332.000</b>
24	KNR 4-03 d.1. 1014-01 3	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		3.3	m <sup>3</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
25	KNR 4-03 d.1. 1012-01 3	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		3332	m	3332.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3332.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 4-03 d.1. 1001-29 3	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o śr. do 47 mm w cegle  30	m  m	  30.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
27	KNR 5-08 d.1. 0108-04 3	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd  30	m  m	  30.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
28	KNR 4-03 d.1. 1014-01 3	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej  0.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.300	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
29	KNR 4-03 d.1. 1012-02 3	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm  30	m  m	  30.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
30	KNR 5-08 d.1. 0207-01 3	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur YDYżo 3x1,5  1620	m  m	  1620.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1620.000</b>
31	KNR 5-08 d.1. 0207-01 3	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur YDYżo 3x2,5  1320	m  m	  1320.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1320.000</b>
32	KNR 5-08 d.1. 0207-01 3	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur YDYżo 4x1,5  212	m  m	  212.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>212.000</b>
33	KNR 5-08 d.1. 0207-01 3	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur HDGs 3x1,5  180	m  m	  180.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
34	KNR 5-08 d.1. 0301-02 3	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły  42+21+18+14+53+1+7+31*3	szt.  szt.	  249.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>249.000</b>
35	KNR 5-08 d.1. 0302-01 3	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm  249	szt.  szt.	  249.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>249.000</b>
36	KNR 5-08 d.1. 0304-07 3	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm <sup>2</sup> w powłoce polwinitowej (4 wyloty)  42	szt.  szt.	  42.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
37	KNR 5-08 d.1. 0307-02 3	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem  21	szt.  szt.	  21.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
38	KNR 5-08 d.1. 0307-03 3	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem  18	szt.  szt.	  18.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
39	KNR 5-08 d.1. 0307-04 3	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
40	KNR 5-08 d.1. 0309-03 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem  6+16+21+10	szt.  szt.	  53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
41	KNR 5-08 d.1. 0309-12 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych 16A/4 mm <sup>2</sup> z podłączeniem 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR 5-08 d.1. 0309-03 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo zamykane na kluczyk 7	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
43	KNNR 5 d.1. 0308-04 3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> punkty PEL 2x230V DATA, 2x RJ45, 2xTL, 2x230V 16	szt.  szt.	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
44	KNNR 5 d.1. 0308-04 3	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> zestaw gniazd 2x230V DATA, 2xRJ45 15	szt.  szt.	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
45	KNR 5-08 d.1. 0502-06 3	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 0	kpl.  kpl.	  0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
46	KNR 5-08 d.1. 0504-03 3 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw PLAFON LED  30	szt.  szt.	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
47	KNR 5-08 d.1. 0504-03 3 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw nad wejściami LED  5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
48	KNR 5-08 d.1. 0512-01 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - natynkowe 2x36W ze źródłem LED 6+19+31+12	szt.  szt.	  68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
49	KNR 5-08 d.1. 0515-07 3 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - LED PRO 160W  12	szt.  szt.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
50	KNR 5-08 d.1. 0515-07 3 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - naświetlacze LED  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
51	KNR 5-08 d.1. 0504-03 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych  15	szt.  szt.	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
52	KNR 5-08 d.1. 0402-01 3	Mocowanie modu awaryjnego w oprawach  14	szt.  szt.	  14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 5-08 d.1. 0402-01 3	Montaż wyłącznika p.poż	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
54	d.1. kalk. włas- 3 na	Dosatwa i montaż przewodu VGA, HDMI w rurce osłonowej między projekto-rem a stanowiskiem nauczycieliskim	kpl		
		7	kpl	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
55	d.1. kalk. włas- 3 na	Ponowny montaż zdemontowanych urządzeń itp	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56	KNR 5-08 d.1. 0813-01 3	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.		
		710	szt.	710.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>710.000</b>
<b>1.4</b>		<b>INSTALACJA DZWONKOWA</b>			
57	KNNR 5 d.1. 0205-01 4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp3x2,5	m		
		120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
58	KNNR 5 d.1. 0205-01 4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3x1,5	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
59	KNNR 5 d.1. 0405-06 4	Tablica dzwonkowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60	KNNR 5 d.1. 0406-02 4	Dzwonek elektryczny (szkolny)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
61	KNNR 5 d.1. 1209-05 4	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		1	otw.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62	KNNR 5 d.1. 1209-17 4	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4	otw.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
63	KNNR 5 d.1. 1205-01 4	Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 2,5 mm2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
64	KNNR 5 d.1. 1301-01 4	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar		
		8	po- miar	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>1.5</b>		<b>INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA</b>			
65	KNNR 5 d.1. 0205-01 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Głośniko- wy 350	m		
			m	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNNR 5 d.1. 0406-02 5	Głośnik szkolny  14	szt.  szt.	  14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
67	KNNR 5 d.1. 0406-02 5	Dostawa i montaż osprzętu radiowęzła szkolnego (wzmacniacz , mikser, mikrofony)  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	KNNR 5 d.1. 1209-05 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły  10	otw.  otw.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
69	KNNR 5 d.1. 1209-17 5	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły  4	otw.  otw.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
70	KNNR 5 d.1. 1205-01 5	Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-ży- łowy Cu o przekroju żyły do 2,5 mm <sup>2</sup>  14	szt.  szt.	  14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
71	KNNR 5 d.1. 1301-01 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- pięcia  14	po- miar  po- miar	  14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>1.6</b>		<b>INSTALACJA LOGICZNA I TELEFONICZNA</b>			
72	KNNR 5 d.1. 0212-01 6	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych UTP kat 6e  21*2*20	m  m	  840.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>840.000</b>
73	KNNR 5 d.1. 0727-03 6	Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył)  64	szt.  szt.	  64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
74	kalk. włas- na 6	Dostawa i montaż szafy krosowej wraz z dwoma switchmi  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.7</b>		<b>UKRYCIE POZOSTAŁYCH KABLI</b>			
75	KNR 4-03 d.1. 1001-29 7	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o śr. do 47 mm w cegle  250	m  m	  250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
76	KNR 5-08 d.1. 0108-04 7	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd  250	m  m	  250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
77	KNR 4-03 d.1. 1014-01 7	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej  0.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
78	KNR 4-03 d.1. 1012-02 7	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm  250	m  m	  250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.8</b>	<b>45317000-2</b>	<b>INSTALACJA WYRÓWNAWCZA</b>			
79	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm	otw.		
d.1.	1003-17				
8		4	otw.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
80	KNR 5-08	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2	m		
d.1.	0603-03				
8		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
81	KNR 5-08	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120 mm2	szt.		
d.1.	0617-05				
8		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
82	KNR 5-08	Montaż uchwytów uziemiających DEHN K12	szt.		
d.1.	0620-03				
8		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
83	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - LYżo 6mm2	m		
d.1.	0210-01				
8		120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
84	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - LYżo 16mm2	m		
d.1.	0210-01				
8		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
85	KNR 5-08	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)	szt.		
d.1.	0812-03				
8		40	szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>1.9</b>	<b>45311200-2</b>	<b>PRACE KONTROLNO - POMIAROWE</b>			
86	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-		
d.1.	1205-01		miar.		
9		1	po-	1.000	
			miar.		
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
87	KNR 4-03	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-		
d.1.	1205-02		miar.		
9		9	po-	9.000	
			miar.		
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
88	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po-		
d.1.	1202-01		miar.		
9		58	po-	58.000	
			miar.		
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
89	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po-		
d.1.	1202-02		miar.		
9		11	po-	11.000	
			miar.		
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
90	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	po-		
d.1.	1205-05		miar.		
9		1	po-	1.000	
			miar.		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
91	KNR 4-03 d.1. 1205-06 9	Następny pomiar skuteczności zerowania  10	po- miar.  po- miar.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
92	KNNR 5 d.1. 1304-01 9	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)  1	szt.  szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
93	KNNR 5 d.1. 1304-02 9	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)  9	szt.  szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>1.1</b>	<b>45453000-07</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
94	KNR-W 4- d.1. 01 0713-01 10	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach wraz z ościeżami  (21.1+19.7)*1+(20.15+9.3)*1+(29.8+10.7+11.65+22.95+29.6+29.8+31.05+16.9+13.6+12.4+13.6+56.55+19.5+24.3+24+39.8+12.7+19.8+49.9+11.05+15.4*2+24.3*2)*3.5+71*7+24.65*5+(12*4+9.4*2+11.7)*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	2764.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>2764.925</b>
95	KNR-W 4- d.1. 01 0713-02 10	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  23.4+27.5+21.2+4.9+52.95+7+6.8+12.7+52.35+52.95+37.5+16.3+33.45+11.2+8.8+11.2+59.7+23.1+36.75+35.9+39.9+9.25+23.8+278.5+9*4+5.05*2+8.55+51.95+7.45+11.4*2+36.75*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	1097.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>1097.450</b>
96	NNRNKB d.1. 202 1134-10 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe wraz z ościeżami  2764.925	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	2764.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>2764.925</b>
97	NNRNKB d.1. 202 1134-10 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome  1097.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	1097.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>1097.450</b>
98	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  2764.925	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	2764.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>2764.925</b>
99	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  1097.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	1097.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>1097.450</b>
100	KNR-W 4- d.1. 01 1208-02 10	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  (29.8+10.7+11.65+22.95+29.6+29.8+31.05+16.9+13.6+12.4+13.6+56.55+19.5+24.3+24+39.8+12.7+19.8+49.9+11.05+15.4*2+24.3*2)*2+71*2+24.65*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	1309.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1309.400</b>
101	KNR-W 4- d.1. 01 1208-01 10	Dwukrotne lakierowanie tynków lakierem bezbarwnym wraz z ościeżami Krotność = 2 1309.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	1309.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1309.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR-W 4- d.1. 01 0353-13 10	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek  30	szt.  szt.	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
103	KNR-W 4- d.1. 01 0324-02 10	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  30	szt.  szt.	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
104	KNR 4-01 d.1. 0819-15 10	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  (12*4+9.4*2+11.7)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  157.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.000</b>
105	KNR AT-22 d.1. 0101-03 10	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe  157	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  157.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.000</b>
106	KNR AT-22 d.1. 0104-03 10	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej  32*2	m  m	  64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
107	KNR AT-22 d.1. 0204-03 10	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych (białe i kolorowe) o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;  157	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  157.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.000</b>
108	KNR-W 4- d.1. 01 0109-09 10	Wywiezienie gruzu i ziemi sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  5.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
109	KNR-W 4- d.1. 01 0109-10 10	Wywiezienie gruzu i ziemi sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 5.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
110	d.1. wycena indywidualna 10	Przyjęcie na wysypisko gruzu  5.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
<b>2</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE</b>			
<b>2.1</b>		<b>Oświetlenie terenu szkoły</b>			
111	KNNR 5 d.2. 0701-02 1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III  170*0.5*0.7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  59.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.500</b>
112	KNNR 5 d.2. 0705-01 1	Rury osłonowe DVK  10	m  m	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
113	KNNR 5 d.2. 0706-01 1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m  170	m  m	  170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
114	KNNR 5 d.2. 0707-02 1	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x25 mm <sup>2</sup>  160	m  m	  160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115	KNNR 5 d.2. 0713-02 1	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach - YAKXS 4x25 mm2	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
116	KNR 5-08 d.2. 0608-07 1	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka PFeZn 30x4mm	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
117	KNR 5-08 d.2. 0608-07 1	Układanie bednarki w rowach kablowych - drut fi 6mm	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
118	KNNR 5 d.2. 1001-01 1	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup S-30W wraz z fundamentem	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
119	KNNR 5 d.2. 1003-02 1	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 5 m	kpl.prz ew.		
		7	kpl.prz ew.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
120	KNNR 5 d.2. 1203-04 1	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		7	szt.żył	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
121	KNNR 5 d.2. 1004-01 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa OS-11 LED 43W	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
122	KNNR 5 d.2. 0726-06 1	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych kabel YAKXS 4x25mm2	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
123	KNNR 5 d.2. 0613-01 1 analogia	Uchwyty uziemiające w słupie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
124	KNNR 5 d.2. 0611-03 1	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm w wykopie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
125	KNNR 5 d.2. 0702-02 1	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		59.5	m <sup>3</sup>	59.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.500</b>
126	KNNR 5 d.2. 1302-03 1	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		7	odc.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
127	KNNR 5 d.2. 1304-01 1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128	KNNR 5 d.2. 1304-02 1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)  6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
129	KNNR 5 d.2. 1304-05 1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
130	KNNR 5 d.2. 1304-06 1	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)  6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
131	d.2. kalk. własna 1	Obsługa geodezyjna  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.2</b>		<b>Zasilanie budynku składziku</b>			
132	KNNR 5 d.2. 0701-02 2	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III  32*0.5*0.7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
133	KNNR 5 d.2. 0706-01 2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m  32	m  m	  32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
134	KNNR 5 d.2. 0707-02 2	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x4 mm <sup>2</sup>  40	m  m	  40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
135	KNNR 5 d.2. 0726-10 2	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
136	KNNR 5 d.2. 0605-02 2	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III  15	m  m	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
137	KNNR 5 d.2. 0702-02 2	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III  11.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
138	KNNR 5 d.2. 1302-03 2	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy  1	odc.  odc.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
139	KNNR 5 d.2. 1304-01 2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>