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- UTWARDZENIE CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ SZAREJ

- ART. 29 UST.2 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Istn. zjaz z ul. Tęczowej

- bez zmian

- UTWARDZENIE PLACÓW Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ AŻUROWEJ SZAREJ

TYPU "EKO-KWADRAT" Z WYPEŁNIENIEM SZCZELIN ŻWIREM 4-8 MM - ART. 29

UST.2 PKT. 5 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
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Początek utwardzenia

ciągu pieszo - jezdnego

hm 0+00.00
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- PROJ.  CIEK WEWNĘTRZNY 2 RZĘDY KOSTKI BET. 8x10x20 cm

- ISTN. GRANICE DZIAŁEK - BEZ ZMIAN

- ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW - BET. KOSTKA BRUKOWA -

NAWIERZCHNIE BEZ ZMIAN

OZNACZENIA:

- PROJ. KRAWĘŻNIKI DROGOWE BETONOWE NAJAZDOWE  15x22 cm
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Nawierzchnie utwardzenia

placu dowiązać do istn.

nawierzchni przed garażami
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Drzewa

nieistniejące

Koniec utwardzenia

ciągu pieszo - jezdnego

hm 0+62.57
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Usługi Projektowe "BIPROADAM"

inż. Bernard Adamczak

67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10

tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99

tel.kom 602-277-361 , 600-936-660

e-mail: biuro@biproadam.pl

biproadam@wp.pl

Nazwa rysunku

SYTUACJA - UTWARDZENIE CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO I PLACÓW

Nr rys.

PZT-1.0

Kierownik biura:

mgr inz. MICHAŁ ADAMCZAK

upr. proj. nr 95/DOS/13

Podpis

Skala:

1:500

inż. BERNARD ADAMCZAK

upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw, 339/94/Lw

PodpisProjektant specjalność

drogowa

- PROJ. WPUST ULICZNY DN500

0.78%

108.45
- PROJ. RZĘDNE CHARAKTERYSTYCZNE

- PROJ. SPADKI POPRZECZNE

- PROJ. SPADKI PODŁUŻNE

2%

- ISTN. KRAWĘDZIE JEZDNI - BEZ ZMIAN

- ISTN. KRAWĘDZIE CHODNIKÓW - BEZ ZMIAN

UWAGI

1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM

NR PZT-2.0 -  SYTUACJA - PRZYŁĄCZE SIECI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ NA KTÓRYM POKAZANE SĄ SZCZEGÓŁY WYKONANIA

PRZYŁĄCZA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2. PRACE ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ NINIEJSZEGO ZADANIA NALEŻY

ROZPOCZĄĆ OD WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEGO UTWARDZENIA CIĄGU PIESZO -

JEZDNEGO I PLACÓW

3. PRACE ZIEMNE W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PROWADZIĆ

RĘCZNIE

4. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH ZAPISÓW

ADMINISTRATORÓW SIECI PODCZAS PROWADZENIA PRAC

ZIEMNYCH
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