



ETAP 5

kandilacja deszczowa
wg. ETAPU 6

stniejca część
ul. Brzoskwinowej

kandilacja deszczowa
wg. ETAPU 4

kandilacja deszczowa
wg. ETAPU 3

ul. Wita Stwosza

ZNACZENIA OZNAKOWANIE

- B-35 Ist - ISTNIĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE
- A-12c - ISTNIĄCE OZNAKOWANIE POZIOME
- A-14 - ISTNIĄCE OZNAKOWANIE POZIOME
- U-20b - OZNAKOWANIE TYMCZASOWE NA CZAS TRWANIA PRAC

ZNACZENIA:

- ISTNIĄCE GRANICE DZIAŁEK
- ISTNIĄCE KRAWĘDZIE DRÓG CHODNIKÓW WG OPISU NA RYSUNKU
- ISTNIĄCE OGRODZENIA
- ISTNIĄCE NAWIERZCHNIE DRÓG CHODNIKÓW WG OPISU NA RYSUNKU
- ISTN. LAMPY OŚWIETLIENIOWE
- PROJEKTOWANE ULICE - BET. KOSTKA BRUKOWA GR. 8 cm
- PROJEKTOWANE ULICE - JEZDNIĘ - BET. KOSTKA BRUKOWA GR. 8 cm
- PROJEKTOWANE CHODNIKI - BET. KOSTKA BRUKOWA GR. 6 cm
- ZIEMIA
- PROJ. KRAWĘDZIE DRÓG - KRAWĘDZIE BETONOWE 15x30x100
- PROJ. KRAWĘDZIE DRÓG - KRAWĘDZIE BETONOWE 15x30x100 - WTOPIONE
- PROJ. OBRZEŻA BET. B-30x100
- PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

USŁUGI PROJEKTOWE "BIPROADAM"

67-200 GŁOGÓW UL. KASPIRA ELIANA 10

Nazwa zadania:
BUDOWA UL. BRZOSKWINOWEJ, CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH, ZIĄZDÓW INDYWIDUALNYCH, CHODNIKÓW, SKRZYŻOWAŃ I SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNO - ROZSĄCZAJACYMI

Forma projektu:
PROJEKT TYMCZASOWEJ I DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Miejscowość:
GMINA GŁOGÓW
67-200 GŁOGÓW UL. SŁODOWA 2B

Adres budowy:
M. RUSZOWICE, GŁOGÓW GM. GŁOGÓW
UL. BRZOSKWINOWA, ORZECHOWA, SPADZISTA

Nazwa projektu:
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU I OZNAKOWANIE ROBOT ETAP 5 - przebieg ścieki kanalizacji deszczowej w ist. oddzisku ul. Brzoskwinowej - cz. 2

Kierownik pracowni:
inż. BERNARD ADAMCZAK

Przebieg pracowni:
mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK

Przebieg pracowni:
upr. proj. nr 95/DOŚ/13

Przebieg pracowni:
mgr inż. KAMILA REZLER

Skala:	1:500
Data:	12.2013
Droga:	Sanitarna
Strona:	6.0