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SPIS TRESCI OPRACOWANIA:

|. STRONA TYTULOWA.

1. Nazwa zamoéwienia.

2. Adres inwestycji.

3. Nazwy i kody przedmiotu zamédwienia wg CPV.
4. Zamawiajacy.

5. Opracowujacy program funkcjonalno-uzytkowy.

1. CZESC OPISOWA.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

1.1.1. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
1.1.2. Zakres dopuszczalnych zmian.

1.1.3. Roboty dodatkowe.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ i zakres robot.

1.2.1. Dane ogdlne (stan docelowy) zakresu dot. Zamdwienia.

1.2.2. Zakres robot.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

1.3.1. Opis stanu istniejgcego nieruchomosci.

1.3.3. Przeznaczenie terenu i wymagania w zakresie ksztattowania zabudowy.
1.3.4. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

1.4. Ogdlne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku po przeprowadzeniu inwestycji.
1.4.1. Ukfad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne.

1.4.2. Dane powierzchniowe.

1.4.3. Zestawienie poszczegdlnych pomieszczen.

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw funkcjonalno-uzytkowych.

2. Wymagania ogdlne zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu umowy.
2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j.
2.2. Wymagania zamawiajacego w odniesieniu do budowy.

2.2.1. Wymagania ogdlne.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy.

2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

2.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
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2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

2.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

2.2.9. Rébwnowaznos¢ norm i zbiorédw przepiséow prawnych.
2.2.10. Materiaty.

2.2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.2.12. Sprzet.

2.2.13. Transport.

2.2.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

2.2.15. Wykonanie robot.

2.2.16. Kontrola.

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje.

2.2.18. Prawo autorskie.

2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa.
2.2.20. Przechowywanie dokumentéw budowy.

2.2.21. Odbidr robot.

2.2.22. Obmiar robot.

2.2.23. Szkolenia.

2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

2.2.25. Podstawa ptatnosci.

3. Wymagania szczegétowe zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamédwienia.
3.1. Zagospodarowanie terenu.

3.2. Wymagania budowlane.

3.3. Wytyczne dotyczgce materiatéw budowlanych i wykonczeniowych.

3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopragdowe;.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnej.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

3.7. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

1ll. ZALACZNIKI.

1. Zatacznik nr 1 [dokumentacja rysunkowa PFU]
- zagospodarowanie terenu
- rzut kondygnacji parteru

- rzut kondygnacji | pietra
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STRONA TYTULOWA

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

1. Nazwa zamoéwienia.

2. Adres inwestycji.

,Budowa budynku remizy OSP w miejscowosci Przedmoscie
wraz z infrastruktura techniczng” - projekt i wykonanie

Gmina Glogéw, obreb PRZEDMOSCIE
Przedmoscie, dziatka numer 116/1

3. Nazwy i kody przedmiotu zamodwienia wg CPV.

KOD CPV Nazwa

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71313430-8 Analiza wskaznikéw ekologicznych dla projektu budowlanego

45000000-7 Roboty budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45122000-8 Prébne wykopy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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45320000-6
45321000-3
45330000-9
45331000-6
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45421146-9
45421151-7
45421152-4
45421153-1
45422000-1
45430000-0
45440000-3
45450000-6

4. Zamawiajacy.

Roboty izolacyjne

Izolacje cieplne

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie sufitow podwieszanych.

Instalowanie kuchni na wymiar.

Instalowanie $cianek dziatowych.

Instalowanie zabudowanych mebli.

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i $cian

Malowanie i szklenie

Pozostate budowlane roboty wykoriczeniowe

Gmina Glogow,
67-200 Gtogdw, ul. Piaskowa 1

5. Opracowujacy program funkcjonalno-uzytkowy.

Autorska Pracowania Projektowa PROMA-BUD Adam Mordarski
67-200 Gtogow, ul. Grodzka 4

NIP 693-185-50-43, REGON 020690911

biuro@proma-bud.pl, 608-594-496, (76) 852-16-22

mgr inz. Adam Mordarski
upr. do projektowania 74/D0S/10
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1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji obejmujacej wykonania dokumentacji
projektowej oraz realizacji zadania polegajacego na budowie budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu ( m.in.: sieci/przytgcza wody, kanalizacji, instalacji gazu , wlz,
oswietlenia terenu, zjazd, miejsca postojowe, dojscia, dojazdy, miejsca na kontenery na odpady state) w miejscowosci
Przedmoscie na dziatce nr 116/1 — wydzielonej czesci. Realizacja zadania rozumiana jest jako wykonanie wszelkich
niezbednych prac projektowych, uzyskania niezbednych pozwolen, zgtoszen oraz wymaganych zgdd i opinii.

Wykonanie robdt budowlanych stanu surowego i wykonczeniowego, doprowadzenie niezbednych mediéw
oraz wyposazenie budynku we wszystkie urzgdzenia, niezbedne do jego funkcjonowania a takie wykonanie
zagospodarowania terenu polegajgcego na wykonaniu niezbednych utwardzen, miejsc postojowych, terendow
zielonych, placu zabaw oraz wykonaniu ogrodzenia terenu .

Zamowienie obejmuje:

® Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania pod nazwg ,, Budowa budynku remizy OSP
w m. Przedmoscie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu,,

® Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie niezbednych decyzji pozwoler na budowe i uzytkowych,
dokonania zgtoszen robdt nie wymagajgcych pozwolenia a takze wymaganych uzgodnien przedprojektowych

®  Wykonanie kompleksowe robdt budowlanych w zakresie objetym zadaniem

® Uzyskanie niezbednych pozwolen budowlanych na uzytkowanie wraz z uzyskaniem wymaganych do
otrzymania pozwolenia na uzytkowanie dokumentdéw zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Warunki realizacji catego Zamédwienia:
®  Na wykonanie robét budowlanych — przynajmniej 5 lat gwarancji,

® Na uzyte materiaty i wyposazenie — zgodnie z gwarancjg producenta. Wyjgtkiem sg urzadzenia w przypadku,
ktérych w tresci niniejszego dokumentu wskazano odrebne warunki gwarancji.

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest wybudowanie budynku remizy OSP Przedmoscie w zakresie objetym
opracowaniem. Przedmiot zamdwienia szczegétowo zostat przedstawiony w dalszej czesci opracowania.

Budynek stanowiacy przedmiot inwestycji znaczgco wptynie na bezpieczenstwo na terenie Gminy Gtogéw a
zwtaszcza m. Przedmoscie i wsi osciennych poprzez mozliwos¢ szybkiego reagowania w tym obszarze gminy, w zakresie
wymagan przeciw-pozarowych i pokrewnych.

1.1.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdétowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakoSciowe przy
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa

- Umowa
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- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

Woatpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystgpienia sprzecznosci pomiedzy PFU,
normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢é wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego przed przystgpieniem do robét budowlanych.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg
wytacznie Wykonawce Robét. Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza wykazywac zgodnosé z zatozeniami okreslonymi w PFU wymaganiami i standardami, a
odstepstwa od tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Obowigzuje wykonanie
dokumentacji projektowej i robot budowanych zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja
projektowa lub PFU nie formutuje kryteriéw jako$ciowych ostrzejszych niz te Normy.

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zaméwienia obejmuje:

® Zastosowanie innych rodzajéw materiatdw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych niz wymienione
w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i
funkcjonowania bedg nie gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

® Zastosowanie innych rodzajow materiatdow, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych niz
wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata ze zmiany przepiséw lub norm budowlanych
zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

® Zastosowanie innych rodzajow materiatéw urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno- uzytkowych niz wymienione
w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci
wykonywanych przez Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

® Zastosowanie innych zatozen wyjSciowych PFU w przypadku nie uchwalenia i nie zatwierdzenia MPZP,

podziatu nieruchomosci zgodnie z projektami uchwat i podziatu okreslonymi w punkcji 1.3

Kazda zmiana musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.1.3 Roboty dodatkowe.

Ustala sie, iz roboty dodatkowe, nieprzewidziane na etapie sporzadzania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
moga wystapi¢ w nastepujgcych przypadkach i zakresach:

® W przypadku odkrycia — w trakcie prac - nieznanych i niemozliwych do przewidzenia elementéw budowlanych
lub instalacyjnych wymagajgcych wykonania dodatkowych prac.

® W przypadku zmiany przepiséw budowlanych w zakresie objetym zamodwieniem. Wszelkie inne roboty
budowlane i instalacyjne oraz prace projektowe nie wymienione powyzej Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢, jakby stanowity jeden z elementéw umowy zamdwienia, a wynagrodzenie za nie miesci sie w
catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w umowie, nie powodujac jej podwyzszenia.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$é i zakres robot.
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1.2.1. Dane ogdlne budynku remizy OSP i zakres przedmiotu zamdwienia

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
realizacja robdt budowlanych polegajacych na budowie budynku remizy OSP w Przedmosciu wraz z niezbedng
infrastrukturg oraz zagospodarowaniem terenu. Na wykonanie robét konieczne jest uzyskanie przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na budowe i zgtoszenia robdt budowlanych w zakresie
wymaganym przepisami.

Przedmiotowy budynek podzielony funkcjonalnie na dwie strefy uzytkowe, pierwsza cze$¢ garazowo —
magazynowgq (strefa PM) stanowi cze$¢ jednokondygnacyjna budynku o konstrukcji stalowej z obudowg z ptyt
warstwowych, natomiast drugg cze$¢ biurowo — socjalng (strefa ZL) stanowi cze$¢ dwukondygnacyjna budynku o
konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek przykryty stropodachem ptaskim, zaliczany do kategorii budynku niskiego.
Charakterystyczne dane inwestycji i parametry budynku zestawiono w ponizszych tabelach.

Charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot zamdwienia

BILANS TERENU w granicach obszaru (czesci dziatki 116/1) — 1U

[m2] [%]

POW. DZIAtKI wydzielanej pod 1U i 3KDD 3001,00

POW. CZESCI DZIAtKI 116/1 [1U] przeznaczonej pod budowe OSP |2019,16 100

POW. ZABUDOWY bud. OSP 288,63 14,30
POW. UTWARDZEN 1112,00 55,07
W tym parkingi (7 mp 2,5x5,0 i Imp. 3,6x2,50m) 96,50 4,78

POW. ZIELENI (biologicznie czynna) 618,53 30,63

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI budynku OSP

(m2]
POW. ZABUDOWY BUDYNKU 288,63
POW. ZABUDOWY czesci garazowej PM 152,42
POW. ZABUDOWY czesci biurowo — socjalnej ZL 136,21
POW. UZYTKOWA BUDYNKU 363,00
POW. UZYTKOWA czesci garazowej PM (jednokondygnacyjnej) 144,85
POW. UZYTKOWA czesci biurowo — socjalnej ZL 218,15
PARTER - PU czesci biurowo — socjalnej ZL 107,55
PIETRO - PU czesci biurowo — socjalnej ZL 110,60
POW. BALKONU 18,15
WYSOKOSC BUDYNKU do 6,5m 9,0m
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU ~ 2000 m?
ILOSC KONDYGNAC/I 1+2
SZEROKOSC BUDYNKU ~23,70
DLUGOSC BUDYNKU ~16,60
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1.2.2. Zakres robdt.

Zakres dokumentacji obejmuje:

o dokumenty przedprojektowe w wymaganym zakresie tj. m.in.: (wypisy i wyrysy z rejestru gruntow, wypis i
wyrys z MPZP, mapy zasadnicze, ewidencyjne i do celéw projektowych, opracowania geologiczne, warunki
techniczne i lokalizacyjne przytaczy/sieci, warunki techniczne i lokalizacyjne zjazdu, wytaczenia gruntu z
produkcji rolnej i inne wymagane do prawidtowego wykonania zadania)

® wielobranzowe projekty budowlane wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, dla ktérych uzyskane
zostanie pozwolenie na budowe;

® wielobranzowe projekty techniczne i wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét oraz dokumentacjg kosztorysowa;

® dokumentacje powykonawczg;

Zakres robét budowlanych obejmuje:
PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

®  Przygotowanie terendw zielonych (zrywanie, wymiana podtoza) wraz z wycinkg drzew i krzewow kolidujgcych
z inwestycja;
® Budowe zjazdu z drogi gminnej (3 KDD);

® Wykonanie przytaczy: gazowego, wodociggowego ( w tym rozbudowa sieci wodociggowej z hydrantami p.poz),
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w przypadku braku mozliwosci dopuszcza sie odprowadzenie na teren
biologicznie czynny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), elektroenergetycznego oraz telekomunikacyjnego;

®  Przebudowe kolizji z istniejgcymi sieciami (jesli bedzie to konieczne);
BUDYNEK:

® Budowe budynku remizy OSP wraz z infrastrukturg;

® \Wykonczenie i wyposazenie wnetrz;

® Wyposazenie budynku w instalacje;

®  Uksztattowanie terenu;

® Budowa ciggu pieszo-jezdnego, chodnikow, schoddw, placéw i innych powierzchni utwardzonych;

®  Montaz matej architektury (tawki, Smietniki, stojaki rowerowe);

® Zagospodarowanie terenu zielenig;

® Budowa kanalizacji deszczowe;j i systemu matej retencji ( w przypadku wystgpienia technicznych mozliwosci);
®  Wykonanie instalacji oswietlenia terenowego;

® Wykonanie instalacji monitoringu.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Analize uwarunkowan zawartych w przedmiotowym PFU wykonano w oparciu o uzgodnienia i zatozenia
okreslone przez Zamawiajgcego, tj.:
® Projekt Uchwaty nr .... Rady Gminy Gtogdéw z dnia ............. 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w cze$¢ obrebu Przedmoscie

opracowany na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz.
741,784,922 i poz. 1873) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i
poz. 1834) oraz w zwigzku z uchwata Nr XX/167/2020 Rady Gminy Gtogéw z dnia 24 marca 2020 r. W sprawie przystapienia do sporzadzenia
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY dla zadania pn. ,,Budowa remizy OSP Przedmoscie” 9/41 str.



miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w czesci obrebu Przedmoscie, zmienionej uchwatg Nr XXI/178/2020 Rady Gminy Gtogéw z
dnia 14 maja 2020 r., po stwierdzeniu, ze projekt planu miejscowego nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Gtogow, uchwala sig, co nastepuje

® Projekt podziatu nieruchomosci wykonywany na zlecenie Zamawiajgcego przez UGiK ,,GEOSPEC” Stawomir
Brozyna z siedzibg w Gtogowie.
UWAGA. Projekt MPZP i Projekt podziatu nie maja statutu aktu prawnie obowigzujgcego na dziert opracowywania
przedmiotowego PFU i mogg ulec zmianie.
® Uzgodnienia i zatozenia wyjSciowe wskazane przez Zamawiajgcego dla potrzeb sporzadzenia PFU w zakresie
lokalizacji, zakresu, wyposazenia i parametrow budynku oraz zagospodarowania.

1.3.1. Opis stanu istniejgcego nieruchomosci.
Teren dziatki objetej opracowaniem potozony jest w narozniku zbiegu ulicy Grodowieckiej — droga

wojewddzka 292 i drogi gminnej nr geod. 537/1. Dziatka lezy po stronie zachodniej drogi wojewddzkiej, poza obszarem
ukfadu ruralistycznego wsi, w ktéry zlokalizowane jest okoto 90% zabudowan. Po stronie zachodniej drogi 292 we wsi
Przedmoscie zlokalizowane jest boisko sportowe i teren rekreacyjny oraz w znikomej czesci budynki mieszkalne
jednorodzinnej natomiast w bezposrednim sgsiedztwie, zlokalizowany po stronie wschodniej drogi 292 jest budynek
szkoty podstawowej oraz przedszkola. Przewidywane zagospodarowanie terenu pod budynki uzytecznosci publicznej, w
tym remize, doskonale wpisuje sie w urbanistyke wsi Przedmoscie. Budynek o tej funkcji posiada doskonate
pofaczenie komunikacyjne z drogg wojewddzky poprzez odcinek drogi gminnej zapewniajacy bezpieczny wyjazd dla
stuzb ratowniczych, dodatkowo na tym odcinku drogi ustawiono znak ograniczajacy predkos¢ do 40 km/h co niejako
wpisuje sie w przedmiotowe zatozenia.

Widok na droge gminng
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Zjazd z drogi wojewddzkiej na gminng

Przedmiotowy teren przeznaczony pod realizacje planowane]j inwestycji stanowi fragment dziatki 116/1 (procedura
podziatu w trakcie postepowania). Teren opracowania stanowi wydzielony obszar w ksztatcie zblizonym do prostokata
o wymiarach 44,00 x 45,89m (zgodnie z rysunkiem — mapa podziatu — projekt)
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Wyrys z mapy podziatu nieruchomosci
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Widok na teren dziatki stanowiqcy przedmiot inwestycji

Dziatka (teren objety opracowaniem) w stanie istniejgcym niezabudowana i nie ogrodzona. Na terenie dziatki wzdtuz
strony potudniowej zlokalizowana jest infrastruktura podziemna — instalacja teletechniczna. Dziatka od potudnia
graniczy z dziatkg (drogg gminng) nr geodezyjny 537/1 i stanowi jej swoiste poszerzenie o pas - 6,0m z zachowaniem i
utworzeniem docelowe] drogi dojazdowej o szerokosci 12,0m zgodnie z projektem MPZP oznaczonej jako 3 KDD.
Teren dziatki jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim (naturalny spadek, odprowadzenie wéd
opadowych do istniejgcego rowu w pasie drogi wojewddzkiej 292 (ul. Grodowiecka).

W chwili obecnej dziatka wykorzystywana jest na cele rolne i oznaczona wg ewidencji klasg RIl. W najblizszym
otoczeniu, sgsiedztwie dziatki — terenu nie ma zadnej zabudowy.
Najblizsza zabudowa:
- od strony wschodniej (na dziatce nr geodezyjne 241/4, za droga nr 292) zlokalizowana jest szkota podstawowa i
przedszkole
- od strony potudniowe] (na dziatce nr geodezyjny 173/1, za droga nr 537/1) teren rekreacyjno — sportowy, boisko
pitkarskie wraz z budynkiem zaplecza sportowego (szatnie).
- od strony potudniowej i wschodniej dziatka (teren opracowania) graniczy z drogami
- od strony zachodnie i pétnocnej granice stanowi dziatka z ktérej fragment zostat wydzielony, tj. Dz: 116/1

Dostep na dziatke zapewnia sie z drogi 292 poprzez droge gminng 173/1. Na terenie dziatki 116/1 poza
obszarem objetym podziatem, w bezposredni sgsiedztwie przy wydzielonej dziatce znajdujg sie zadrzewienia wysokie
(wzdtuz drogi 292) a takze wzdtuz drogi gminnej po stronie boiska sportowego.
W niedalekim sasiedztwie od planowanej inwestycji znajduje sie infrastruktura techniczna, ktéra w mysl analizy
uwarunkowan stanowi¢ moze mozliwosci wykonania przytaczenia projektowanego budynku do sieci, tj.:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej oznaczona kolorem - - przytaczenie wykonaé do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej na dziatce 241/4 (obecnie w realizacji) budowa sieci kanalizacji sanitarnej stanowi odrebng inwestycje gminy.
- sie¢ wodociggowa oznaczona kolorem _ - przytgczenie poprzez rozbudowe sieci zlokalizowanej w dziatce
556/2 dr.

- sie¢ gazowa oznaczona kolorem z6ttym — zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji na terenie
dziatki 116/2 a takze dziatki 241/4

- sie¢ elektryczna oznaczona kolorem _ — wystepuje jako napowietrzna linia energetyczna zlokalizowana w
pasie drogi 292,

- sie¢ telekomunikacyjna oznaczona kolorem - wystepuje w granicy terenu objetego opracowaniem

Wszelkie przytgczenia oraz w razie koniecznosci rozbudowe sieci wykonaé nalezy na podstawie otrzymanych od
gestorow sieci warunkéw technicznych przytaczenia, w tym rozbudowy sieci i analizy kolizji.
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W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest w imieniu

i za petnomocnictwem
Zamawiajacego

wystgpi¢ o wytgczenie z produkcji rolnej gruntu objetego opracowaniem. Optate srodowiskowg naliczong przez organ
Ochrony Srodowiska za wytaczenie gruntu z produkcji rolnej, ponosi Zamawiajgcy.

Teren objety opracowaniem — cze$¢ dziatki 116/1 znajduje sie w w zasiegu Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego - projekt MPZP w postepowaniu administracyjnym i oznaczony jet jednostka bilansowg 1U - tereny
dla obiektdw uzytecznosci publiczne;j.

1.3.3. Przeznaczenie terenu i wymagania w zakresie ksztattowania zabudowy.

Szczegdtowe dane dotyczgce przeznaczenia i parametrow zabudowy okreslono w Rozdz. 2 par. 13.1 — 5.

Uchwaty Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — projekt MPZP
na dzien opracowania PFU wyfozony do publicznego wglgdu

Rozdzial 2.
Przepisy szczegélowe.

§13. 1. Tereny kategorii ,,U” przeznacza si¢ dla budynkow uzytecznosci publiczne;.

2. W uzupelnieniu przeznaczenia, o ktérym mowa w ust. 1, dopuszcza si¢:
1) zielen, w tym w ogrodkach przydomowych;
2) obiekty i urzadzenia rekreacyjne;
3) obiekty i urzadzenia sportowe;
4) miejsca do parkowania w formie: garazy otwartych i zamknigtych oraz parkingéw terenowych.

3. Miejsca parkingowe, o ktorych mowa w poprzednim ustgpie moga wystgpowac jedynie jako zagospodarowanie towarzyszace
przeznaczeniu wymienionemu w ust. 1.
4. Zagospodarowanie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2-4 nie moze zajac¢ wigcej niz 49% powierzchni dziatki budowlane;.
5. Dla terenow kategorii ,,U” ustala si¢ nastepujace zasady, gabaryty, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem innych regulacji niniejszej uchwaty:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku:

a) na terenie oznaczonym symbolem ,,1U” - 500 m2,
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2) maksymalna wysoko$¢ budynku:
a) na terenie oznaczonym symbolem ,,1U” - 15 m,

3) dachy budynkow:
¢) na terenie oznaczonym symbolem ,2U” ...
d) na terenie ,,1U” - dach ptaski lub dach o kacie nachylenia potaci dachowych 200 - 450 o pokryciu czerwong dachowka
ceramiczng lub jej imitacja w matowym kolorze czerwonym lub ceglastym, z zastrzezeniem ze dopuszcza si¢ pokrycie do
30% powierzchni zabudowy budynku w dachem o innym nachyleniu polaci;

4) w elewacjach budynkow na terenie ,,2U” ...

5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni dziatki;

6) intensywno$¢ zabudowy na dziatce budowlanej w przedziale: 0,05 — 1,5;

7) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni dziatki budowlane;.

§14. 1. Tereny kategorii ,,KDD” przeznacza si¢ dla drogi publicznej klasy dojazdowe;.

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza si¢, przy uwzglednieniu innych regulacji niniejszej uchwaty i w sposob nie
kolidujacy z funkcja komunikacyjna tego terenu:

1) zielen;

2) miejsca parkingowe;

3) urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;j.

3. Dla terendw, o ktorych mowa w ust. 1 ustala si¢, z przy uwzglednieniu innych regulacji niniejszej uchwaty oraz przepisow
odrebnych:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

2) powierzchnia biologicznie czynna nie moze zajmowac¢ mniej niz 0,1% powierzchni dziatki budowlane;j.

Zatacznik nr 2 do projektu Uchwaty
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1.3.4. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla s$rodowiska, nie pogarsza jego stanu na terenach
przylegtych, nie bedzie oddziatywac negatywnie na Srodowisko poza terenem, do ktérego Zamawiajgcy okreslit teren
inwestycji, nie bedzie oddziatywac negatywnie na ludzi.

1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku po przeprowadzeniu inwestycji.

1.4.1. Uktad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne.

Budynek remizy OSP Przedmoscie posiadac¢ powinien widoczny i funkcjonalny podziat na strefy, garazowo —

magazynowgq i biurowo — socjalng. Budynek ksztattowa¢ w regularnych brytach zewnetrznych — prostokatach. Obie
strefy muszg mie¢ zapewniong komunikacje wewnetrzng pomiedzy nimi. Catos¢ rozwigzan funkcjonalno — uzytkowa
musi spetnia¢ wymagania warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zgodnie z
obowigzujacym Rozporzgdzeniem oraz posiadaé uzgodnienie w zakresie zabezpieczen p.poz i wymagan sanitarno —
higienicznych, bhp i ergonomii.

Strefa garazowo — gospodarcza budynku - PM
Strefa PM budynku wykonana w technologii stalowej na profilach petno sciennych z obudowg z ptyt warstwowych

grubosci min. 15 cm z wypetnieniem PIR 0,022. Konstrukcja budynku stupowo — ramowa, posadowienie bezposrednie
na gruncie rodzimym z uwzglednieniem wymiany podfoza wynikajgcego z badan geologicznych. Jednokondygnacyjna
cze$¢ budynku o wysokosci minimalnej uzytkowej 4,50m, pokryta stropodachem ptaskim jednospadowym z pokryciem
warstwowym z blachy. W zatozeniach wizualnych musi posiada¢ attyke — okalajacg pokrycie dachu, w uktadzie
przynajmniej trojstronnym. W czesci tylnej krétszych stanowisk garazowych nalezy zaplanowaé pomieszczenia
gospodarczo — magazynowe o wymiarze dopetniajgcym wymiar najdiuiszego z garazy. W pomieszczeniach
gospodarczych, w gornej czesci pomieszczenia przewidzie¢ po jednym oknie o pow. Min. 1,0m2, okna aluminiowe z
systemem otwierania typu hau-tau sterowanym elektrycznie z poziomu uzytkownika. Okna zainstalowane w celu
umozliwienia przewietrzenia pomieszczen. Dostep do pomieszczen zapewni¢ poprzez drzwi wewnetrzne o wymiarach
min. 100x200cm, osobne z kazdego ze stanowisk. Do czesci garazowej budynku zapewnic¢ odrebne wejscie z zewnatrz
(drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach min. 100x200cm) nie w bramie garazowe;.

Garazowo — gospodarcza czes¢ budynku posiadaé¢ musi 3 stanowiska postojowe o minimalnych wymiarach:

1 stanowisko -10,20x 5,0 m

2 stanowiska - 8,00 x 4,50 m

Stanowisko dla najwiekszego wozu bojowego musi posiadaé brame o wymiarach (s x h) 4,00 x 4,50m.

Stanowiska dla mniejszych stanowisku posiadajg bramy o wymiarach (s x h) 3,50 x 3,50m.

W bramach przewiduje sie zapewnienie dostepu Swiatta dziennego np. w formie paneli przeziernych — naswietla, oraz
muszg posiada¢ mozliwos$¢ otwierania/sterowania automatycznego i recznego — awaryjnego.

Posadzka w pomieszczeniach garazowych betonowa przemystowa zacierana na gtadko z posypka na warstwach
izolacyjnych. Wszystkie przegrody budowlane muszg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci termicznej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W czesci PM budynku zapewni¢ instalacje uzytkowe zgodnie z wymogami, a przede wszystkim (wodociggowa, w tym
hydrant wewnetrzny w75 z nasadg strazacky do tankowania wozdw, kanalizacji sanitarnej z systemem separacji olejéw,
ogrzewania poprzez nagrzewnice gazowe lub elektryczne w przypadku zasilania budynku z fotowoltaiki, instalacje
alarmowa, sygnalizacyjng oraz instalacje monitoringu. W pomieszczeniu garazu nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji
sprezonego powietrza, odciggu spalin a takze wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej. Instalacje elektryczne
nalezy wykonaé¢ na oprawach typu LED z wykonaniem naswietlaczy na zewngatrz budynku nad kazdym z wejsc i
wyjazdow z czujka zmierzchu i ruchu oraz wykonaniem instalacji odgromowe;j.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY dla zadania pn. ,,Budowa remizy OSP Przedmoscie” 15/41 str.



Strefa biurowo - socjalna budynku - ZL

Strefa ZL budynku wykonana w technologii tradycyjnej — murowanej w systemie silikatu gr. 24cm. Sciany zewnetrzne
budynku w systemie dwuwarstwowym z izolacjg ze styropianu gr. min. 18cm 0,031 i cze$ciowo w strefie oddzielenia
pozarowego stref z izolacjg z wetny mineralnej. Posadowienie budynku bezposrednie na gruncie rodzimym poprzez
fawy, stopy i sciany fundamentowe wykonane jako zelbetowe z uwzglednieniem wymiany podtoza wynikajgcego z
badan geologicznych. Dwukondygnacyjna czes¢ budynku o wysokosci uzytkowej minimalnej kondygnacji parteru 3,00m
i pietra 3,30m z uwzglednieniem wykonania sufitdw podwieszanych — przestrzert pod instalacje. Budynek przykryty
stropodachem ptaski z pokryciem ze styropapy (w uktadzie dwuwarstwowym 4,0+5,2mm + warstwa UV) na stropie o
konstrukcji betonowej. Strop miedzy kondygnacyjny betonowy (ptyta zelbetowa, ptyta kanatowa). W zatozeniach
wizualnych musi posiadac attyke — okalajaca pokrycie dachu z czterech stron.

Na parterze budynku muszg znajdowac sie pomieszczenia, takie jak: a) pomieszczenie zarzadu (pomieszczenie typu
biurowego) dla 3 0sdb z przestrzenig do prowadzenia konsultacji z wnekg na zamykang szafe na archiwum biurowe
oraz aneksem kuchennym, b) szatnia meska (15 0sdb) z zapleczem sanitarnym (1 miska ustepowa, 2 prysznice, 2
umywalki) suszarki do wtoséw Scienne, c) szatnia damska (5 osdb) z zapleczem sanitarnym (1 miska ustepowa, 1
prysznic, 1 umywalka) suszarka do wtoséw Scienna, d) pomieszczenie techniczne przystosowane do montazu pompy
ciepta wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, e) pralnia — suszarnia z przestrzenia umozliwiajgcg montaz
niezbednych urzadzen (pralka suszarka) z przestrzenig na regat na Srodki chemiczne/czystosci oraz z mozliwoscig
potaczenia przestrzeni wspdlnej dla pomieszczenia technicznego i pralni — suszarni, f) pomieszczenie WC dostepne z
komunikacji ogdlnej dla potrzeb pracownikéw zarzadu, g) komunikacja zapewniajgca potaczenie czesci PM i ZL oraz
posiadajaca drugie wyjscie i klatke schodowa na | pietro. Z sali narad nalezy zapewnic¢ wyjscie na zewnatrz — balkon,
taras.

Na pietrze budynku muszg znajdowaé sie pomieszczenia takie jak: a) sala narad/szkoleniowa dla 25-30 osdéb, b)
pomieszczenie socjalne zapewniajgce warunki kuchni/jadalni, c) pomieszczenie porzagdkowe dostepne z komunikacji
ogdlnej, d) zaplecze sanitarne WC dla mezczyzn (1 miska ustepowa, 2 pisuary, 1 umywalka) i kobiet (! miska ustepowa,
1 umywalka) dostepnie z komunikacji ogélnej.

Budynek wyposazony winien byé w wymagane przepisami technicznymi, sanitarnymi, pozarowymi i BHP w niezbedne
urzadzenia i instalacje wewnetrzne a nie mniej niz w instalacje:

- wentylacji mechanicznej (nawiewno — wywiewnej) oraz jesli to wymagane grawitacyjnej

- klimatyzacji w pomieszczeniach: zarzadu, sali narad z jednostkami zewnetrznymi/centralg zlokalizowang na dachu

- instalacje ogrzewania pompa ciepta i kociot gazowy o mocy i parametrach zoptymalizowanych technicznie

- instalacje OZE — panele fotowoltaiczne dobrane optymalnie do parametréw budynku 8 — 10 kW

- instalacje elektryczng (o$wietlenia i gniazd ogdlnego przeznaczenia oparte na oprawach LED, o$wietlenie zewnetrzne
budynku, instalacja sitowa jesli wymagana

- instalacje nisko prgdowe typu LAN, TV, TEL, ( w tym wymagane systemy sygnalizacji, alarmu, monitoringu, i
domofonu)

Wszelkie rozwigzania techniczno — instalacyjne wymagajg uzgodnien i akceptacji Zamawiajgcego na etapie koncepcji
opracowania projektowego.
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1.4.2. Dane powierzchniowe.

Tabela nr 1 — zestawienie powierzchni uzytkowej

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wykoriczenie kondygnacja
uzytkowa [m?] posadzki

1 |Garazl 38,40 posadzka przemystowa 0PM
2 |Garaz2 36,00 posadzka przemystowa 0PM
3 |Garaz3 51,30 posadzka przemystowa 0PM
4 |Magazyn 1 9,90 posadzka przemystowa/gres 0PM
5 |Magazyn 2 9,25 posadzka przemystowa/gres 0PM

R-m: PU - PM 144,85
1 | Wiatrotap 5,13 ptytki gresowe 0ZL
2 |Korytarz + kl. schodowa 32,21 ptytki gresowe 0zZL
3 | Pomieszczenie zarzgdu 22,33 ptytki gresowe 0ZL
4 | WC ogdlnodostepne 3,40 ptytki gresowe 0ZL
5 | Pralnia - suszarnia 5,07 ptytki gresowe 0zZL
6 | Pomieszczenie techniczne 5,18 ptytki gresowe 0ZL
7 | Szatnia meska 13,67 ptytki gresowe 0ZL
8 |taznia meska 9,03 ptytki gresowe 0zZL
9 | Szatnia damska 5,40 ptytki gresowe 0ZL
10 |taznia damska 6,13 ptytki gresowe 0zZL

R-m: PU —ZL parter 107,55
1 |Korytarz + kl. schodowa 28,45 ptytki gresowe I ZL
2 | WC damskie 4,33 ptytki gresowe I ZL
3 | WC meskie 8,57 ptytki gresowe I ZL
4 | Pomieszczenie gospodarcze 2,60 ptytki gresowe I ZL
5 |Sala narad/szkoleniowa 53,60 ptytki gresowe I ZL
6 | Pomieszczenie socjalne/kuchnia 13,05 ptytki gresowe I ZL

R-m: PU —ZL pietro 110,60

R-m: PU - ZL 218,15
7 | balkon/taras 18,15 ptytki gresowe I ZL

R-m: PU —(ZL + PM) 363,00

Uwaga: Dopuszcza sie zmiane powierzchni projektowanych pomieszczen, w granicach +10%, w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci, wynikajgcej z uzasadnionych potrzeb poszczegdlnych zadan. Niniejsza zmiane nalezy wprowadzic¢

na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej.
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1.4.3. Zestawienie poszczegdlnych pomieszczen.

Ogodlne wskazowki dotyczace projektowania uktadu funkcjonalnego przebudowywanych czesci budynku:

Tabela nr2: Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe pomieszczen.

Proces projektowania nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w oparciu wytyczne wyjsciowe programu

funkcjonalno - uzytkowego, majac na uwadze jak najbardziej optymalne zaprojektowanie uktadu pomieszczen

i elementéw budowlanych ($cianek dziatowych, otworéw drzwiowych itd.).

Ponizsza tabela zawiera zestawienie pomieszczen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania nowo

projektowanego budynku remizy. Przedstawione w nich dane powierzchniowe sg szacunkowe i obrazujg tylko

zatozenia do projektowania.

Lp Nazwa pomieszczenia Wysokos$¢ Obwaéd Powierzchnia Powierzchnia
pom. [m] pom. [m,] $cian [m?] podtdg/sufitu
(sufit podwieszony) [m2]
CZESC GARAZOWA BUDYNKU PM
1 Garaz 1 4,60-5,70 49,28 256,26 38,40
2 Garaz 2 36,00
3 Garaz 3 51,30
4 Magazyn 1 5,0 13,69 68,45 9,90
5 Magazyn 2 5,0 12,94 64,70 9,25
CZESC SOCJALNO — BIUROWA BUDYNKU ZL
1 Wiatrotap 2,80 9,24 25,87 5,13
2 Korytarz + kl. schodowa 2,80 34,00 95,20 32,21
3 Pomieszczenie zarzadu 3,00 21,92 65,76 22,33
4 WC ogdlnodostepne 2,60 7,76 20,18 3,40
5 Pralnia - suszarnia 2,60 9,56 24,85 5,07
6 Pomieszczenie techniczne 2,60 9,28 24,13 5,18
7 Szatnia meska 3,00 13,67 41,01 13,67
8 taznia meska 2,60 12,04 31,03 9,03
9 Szatnia damska 3,00 9,32 27,96 5,40
10 |taZnia damska 2,60 10,00 26,0 6,13
11 | Korytarz + kl. schodowa 2,80 29,20 81,76 28,45
12 | WC damskie 2,60 8,48 22,05 4,33
13 | WC meskie 2,60 11,72 30,47 8,57
14 | Pomieszczenie gospodarcze 2,60 6,72 17,47 2,60
15 | Sala narad/szkoleniowa 3,30 30,64 101,11 53,60
16 | Pomieszczenie socjalne/kuchnia 2,80 14,56 29,12 13,05
R-m: 314,02 1053,38 363,00

Uwaga: dokumentacje projektowqg na kazdym jej etapie (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt koncepcyjny) nalezy

konsultowac z Zamawiajgcym. Uwzglednia sie mozliwos¢ miejscowego obnizenia sufitu ponizej 2,60m ze wzgledu na prowadzenie

instalacji m.in. kanatow wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi w warunkach technicznych.
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1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw funkcjonalno-uzytkowych.

Dane okreslone w PFU uwaza sie za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Maksymalne odchylenie od zatozonych parametréw nie mogg przekraczaé () 10% z wyjgtkiem
pomieszczen garazowych dla ktérych ustala sie tolerancje wynikajgcg z konstrukcji budynku (+) 5%

2. Wymagania ogdélne zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu umowy.

Dla planowane] inwestycji wymagane jest uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przez Wykonawce
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz pozwolenia na uzytkowanie. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany
jest dokonad zgtoszen robdt nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe w mysl obowigzujacych przepisow
Prawa Budowlanego.

2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

Prace przedprojektowe obejmujg:

® uzyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych,
® uzyskanie warunkdéw przebudowy kolizji (jesli bedzie to konieczne);
® uzyskanie warunkdw technicznych przytaczy;

® wykonanie uzupetniajgcych inwentaryzacji terenu (w tym geodezyjnych), jezeli bedzie to konieczne do
poprawnego opracowania projektu i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe;

® wykonanie szczegétowych badan gruntu dla planowanej inwestycji;

® uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien wymaganych Prawem budowlanym oraz przepisami odrebnymi.

Prace przedprojektowe obejmuja:

Dokumentacje dla zadania nalezy przedstawi¢ nastepujgcych etapach:

®  Projekt koncepcyjny

® Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany, projekt
techniczny)

® Projekt wykonawczy (we wszystkich branzach), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, dokumentacja kosztorysowa

® Dokumentacja powykonawcza

Projekt koncepcyjny powinien zawierac:
® schematy zagospodarowania, rzuty wszystkich kondygnacji z wymiarami wskaZznikami powierzchniowymi,
przekroje w liczbie pozwalajgcej okresli¢ charakterystyka obiektu, elewacje co najmniej 4 strony) z
rozwigzaniami materiatowymi i kolorystyka

Projekty: budowlany i wykonawczy powinny zawiera¢ nastepujgce elementy:
® projekt branzy architektonicznej, w tym:

- projekt budynku remizy

- projekt wyposazenia i aranzacji wnetrz,

- projekt zagospodarowania terenu
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® projekt branzy konstrukcyjnej, w tym:
- projekt budynku remizy
- projekt elementéw konstrukcyjnych zagospodarowania terenu
® projekt branzy sanitarnej, w tym:
- projekt przytaczy/sieci i instalacji sanitarnych zewnetrznych, z uwzglednieniem elementéw matej retencji o projekt
przebudowy i usuniecia kolizji sieci w przypadku takiej koniecznosci
- charakterystyka energetyczna budynku
- projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych (wod-kan, c.o. , gaz. wentylacja, klimatyzacja )
- projekt instalacji p.poz w tym hydranty
- projekt sprezonego powietrza w czesci garazowe;j
® projekt branzy elektrycznej, w tym:
- projekt przytaczy i instalacji zewnetrznych
- projekt instalacji wewnetrznych
® projekt branzy teletechnicznej, w tym:
- projekt przytaczy i instalacji zewnetrznych
- projekt instalacji wewnetrznych
- projekt instalacji nisko prgdowych (typu LAN, TV, TEL, alarm, monitoring, domofon, sygnalizacja)
- projekty przebudowy sieci w przypadku kolizji z siecig Swiattowodowg
® projekt branzy drogowej, w tym:
- projekt zjazdu z drogi gminnej
- projekt zagospodarowania terenu w zakresie ciggéw pieszo-jezdnych, chodnikdw, utwardzen

Dla projektu wykonawczego nalezy ponadto wykonaé specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla kazdej z
branz. Ponadto nalezy opracowac przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Terminy przekazania i liczba egzemplarzy dokumentacji:

Lp. | nazwa termin llos¢ egz.

1. |Projekt koncepcyjny |ztozenie do akceptacji przez Zamawiajgcego — 2 miesigce
od podpisania umowy; ztozenie do wymaganych opinii 2egz
uzgodnien — niezwtocznie po akceptacji projektu przez
Zamawiajacego

2. | Projekt budowlany ztozenie do sprawdzenia przez Zamawiajacego — 6 miesigce | 2 egz dla Zamawiajgcego
od podpisania umowy; ztozenie do pozwolenia na budowe 3 egz do wydz. AB
— niezwtocznie po akceptacji projektu przez Zamawiajacego

3. | Projekt techniczny, ztozenie do sprawdzenia przez Zamawiajgcego — 3 miesigce 4
egz
wykonawczy i STWIOR | od akceptacji projektu budowlanego &
4. |Kosztorysy i 3 tygodnie od akceptacji projektu wykonawczego przez 5
egz
przedmiary Zamawiajgcego &

Wersja papierowa musi by¢ uzupetniona o wersje elektroniczng w formacie pdf wraz z plikami zrédtowymi. Wersja
elektroniczna musi by¢ zgodna z wersjg papierowg. Wymagane jest wykonanie 2 egz. wersji elektronicznej na ptytach
CD/DVD do kazdego etapu dokumentacji projektowe;.

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego a zaprojektowane obiekty muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakom powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od przepisdw nalezy uzyska¢ zgody odpowiednich instytucji. Projekt
musi uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie (w tym: opinie rzeczoznawcéw BHP, opinie
dotyczacy spetnienia przepiséow przeciwpozarowych i sanitarnych). Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacje kosztorysowa nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

W przypadku zmiany przepiséw szczegétowych (rozporzgdzen) nalezy uwzglednic ich aktualnie obowigzujgcg wersje na
dzien sporzgdzania i zatwierdzania dokumentacji.

2.2. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do budowy.

2.2.1. Wymagania ogédlne.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacjg projektowa oraz ze sztukg
budowlang. Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji Inwestycji. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w
umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robét przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W razie zaistniatej koniecznosci:

®  koszty budowy i organizacji objazdow tymczasowych na czas budowy obcigzajg Wykonawce.

® przebudowe urzadzen kolidujgcych z projektowang budowa nalezy wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z
ich uzytkownikami.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy oraz dokumentacje przetargowa.
Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia dokumentacji inwestycji bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska
lub sporzadzi we wtasnym zakresie.

2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy.

Ze wzgledu bezposrednie sgsiedztwo terendw rekreacyjno — sportowych m. Przedmoscie przekazany Wykonawcy teren
budowy zostanie ogrodzony w sposdb ,trwaty — na czas budowy” ogrodzeniem budowlanym o wysokosci miin. 2,0m.
Ogrodzenie wykona¢ nalezy po obrysie catego terenu stanowigcego obszar inwestycji, nie dopuszcza sie ogrodzenia
lekkiego typu siatka lesna. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy uzgodnié z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy
wraz z placami sktadowymi na materiaty budowlane nie powinno sie krzyzowac¢ ani ingerowa¢ w wewnetrzne ciagi
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komunikacyjne kompleksu rekreacyjno — sportowego. Nie moze tez powodowac niszczenia istniejgcych nawierzchni
drég. Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i
podlegaé okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy). Wszedzie tam, gdzie realizacja
inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrécony do
stanu sprzed budowy. Nieprzydatne materiaty rozbiorkowe, muszg zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne
(Zamawiajgcemu nalezy przedstawié¢ potwierdzajgce dokumenty przekazania odpaddéw zgodnie z BDO).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych przytaczy elektrycznych pod warunkiem
sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia
elektryczna dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod warunkiem ich opomiarowania
umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy).

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
organizacji i wykonywania robdét budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sdb trzecich, ochrony S$rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy i przepisdw ppoz, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia zwigzanego z budowg,
zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzigé¢ pod uwage stan drég zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie terenu
objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen co do nacisku na osie dla pojazdéw transportujgcych sprzet i materiaty
budowlane.

2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo i higiene pracy na
budowie. Jest on zobowigzany opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze
spetnienia wymogdéw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia robdt Wykonawca bedzie:

® utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
® podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb

lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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lokalizacje sktadowisk materiatéw budowlanych jak i gromadzenia odpaddw, zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu
na czas wykonywania robdt, utrzymanie w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem
materiatéw i sprzetu budowlanego, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej:

® utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

® materiaty tatwopalne sktadowac nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w
miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia (np. wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty
uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Materiat odpadowy z budowy usuwaé nalezy do pojemnikdw na odpady, w sposdb nie stwarzajgcy
niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz budowlany do zaktadu przerabiajgcego odpady cementowe i
ceglane, stal do skupu ztomu, pozostate materiaty na miejskie wysypisko odpadow (zgodnie z wczesniejszym zapisem).

2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Roboty budowlane muszg byé prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkdéw bezpieczeristwa oraz
ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytéw, organizacja
budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie (spowodowane jego
dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
istniejgcych obiektéw i instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich
jak rurociagi i kable etc. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczegcia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie budowy.

2.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
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naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2.2.9. Rdwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie
postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Réznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2.2.10. Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Materiaty wytwarzane na terenie budowy beda
musiaty uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w

dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rdwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach

funkcjonalnych popartych certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych

z odpowiednich przepiséw.

2.2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakos¢ i wiasciwosci, i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych musi odbywac sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2.12. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania wytacznie sprzetu w dobrym stanie technicznym, zgodnego z
normami ochrony srodowiska, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i ktéry
odpowiadac bedzie - pod wzgledem typow i iloSci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robét.

2.2.13. Transport.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY dla zadania pn. ,,Budowa remizy OSP Przedmoscie” 24/41 str.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych, oraz zakoriczenie budowy w terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow
na o$ i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.2.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wifasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.2.15. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot budowlanych, i ich jako$¢ oraz jakos¢
zastosowanych materiatéw, a takze ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz poleceniami Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang przez niego usuniete na wtasny koszt, z wyjatkiem
przypadku, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajacego. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia parametréw przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji projektowej, w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, odchytki normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczestwa i higieny
pracy. Ponadto ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamowienia.

2.2.16. Kontrola.

Zamawiajacy bedzie prowadzit biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych i instalacyjnych.

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg: certyfikat na “znaku bezpieczenstwa
wyrobu”, wskazujgcy zgodnosé jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach
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technicznych oraz wtasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng - w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatow i
urzadzen, dla ktérych powyisze dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiada¢. Dokumenty te muszg okresla¢ w sposdb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiada¢ bedg takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan, bedg odrzucone.

2.2.18. Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskiego prawa
osobistego i majgtkowego innych osob/podmiotéw i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby
spowodowac odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich opracowan bedgcych
przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom
w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone w umowie.
Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majatkowego do projektu Zamawiajgcemu przystugiwac
bedzie wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowac bedzie w
szczegolnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego
poszczegdlnymi czesciami przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowa, ktdra przekaze Zamawiajgcemu do weryfikacji i
zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe. W ramach
realizowanych prac projektowych nalezy réwniez wykonac¢ projekty wykoriczenia i wyposazenia wnetrz, ktére musza
zosta¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W ramach realizowanej dokumentacji projektowej
Wykonaweca réwniez przygotuje projekt wykonawczy wraz z kompletem projektéw branzowych. Po zakonczeniu robét
budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu zupetng dokumentacje powykonawczg wraz z
kompletem atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje
obstugi i karty gwarancyjne na dostarczone urzadzenia i wyposazenie. Podstawowym, wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu
budowy) do korica okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy — Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
® date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow roboét, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

® uwagi i polecenia Inspektoréw Nadzoru i projektantéw, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem
powodu,
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® zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robét,
® wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy winny zawierac takze stanowisko Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
opisaniem swojego stanowiska.

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
® pozwolenia na realizacje zadania,
® protokoty przekazania terenu budowy,
® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
® zawiadomienie o rozpoczeciu robdét,
® protokoty odbioru robét,
® protokoty z narad i ustalen,
® instrukcje Inspektora Nadzoru,
® opinie ekspertdw i konsultantéw;

® korespondencje dotyczacg budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakorczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéw:

®  rysunkow roboczych;
®  aktualizacji harmonogramu robat;
® dokumentacji powykonawczej;

® instrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

2.2.20. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Po zakorczeniu realizacji
inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostang Zamawiajgcemu.

2.2.21. Odbidr robot.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych
oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za zarzadzanie
realizacjg inwestycji.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
® odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbidr czesSciowy,

® odbidr koricowy robét.
Odbidr robét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych.
a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego harmonogramu budowy.
Odbioru robdt dokonuje wtasciwy Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

b) Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i ilosci wykonanych czesci robdt. Dokonuje go, okresowo wedtug
zasad takich samych jak przy odbiorze koricowym robét Inspektor Nadzoru.

c) Odbidr koricowy robét.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na piSmie) o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robodt nastgpi do w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru korncowego.
Odbierajacy roboty oceni je pod wzgledem:

® jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej,

® zgodnosci wykonania robdét z PFU, dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koricowego robét jest “Protokédt odbioru koricowego robét”.

Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niego nastepujace dokumenty:
® dokumentacje powykonawczg,
® inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego i ustalenia technologiczne,
® Dzienniki budowy,
® deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, instrukcje obstugi urzgdzen,

® opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.2.22. Obmiar robdt.

Z uwagi na ryczattowa forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajacy nie zgtasza wymagan, co do
obmiaru robét budowlanych dla zakresu prac objetego umowa.

2.2.23. Szkolenia.

W razie zaistniatej koniecznosci w ramach zamdwienia Wykonawca zorganizuje szkolenie dla personelu
dotyczace nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych przez siebie urzadzen. Dla szkolenia Wykonawca
zabezpieczy materiaty szkoleniowe w jezyku polskim. Materiaty szkoleniowe dostarczone bedg na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywac sie jedynie w jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez
Wykonawce, a Zamawiajacy zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia i srodki transportu dla
uczestnikow szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:
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® zasady dziatania urzadzen,
® ogodlna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

® mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto, chtéd lub zmiany koncepcji pracy
urzadzen,

® Szczegotowy opis technologii i warunkow eksploatacyjnych automatyki,

® nastawianie programu elektronicznych urzadzen regulacji temperatury.

2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakoriczeniem robét - kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji
dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych
elementéw w obiekcie.

2.2.25. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto. Wynagrodzenie ptatne bedzie po wykonaniu przez
Wykonawce catego lub czesciowego, jezeli umowa o prace budowlane dopuszcza, zamdwienia po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru kornicowego. Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez
robét budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie wartosé prac ustalonych w umowie.
Zamawiajacy nie bedzie optacat robdt tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu, zabezpieczenia przed
opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementéw budowli, poniewaz stanowig one catos¢
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

3. Wymagania szczegétowe zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym inwestycjg nie istniejg obiekty kubaturowe, dojazd stanowi droga wewnetrzna
nieutwardzona czesciowo stabilizowana, brak miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych, brak placow
manewrowych i sktadowych.

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu.
Nalezy stosowac materiaty i urzagdzenia zgodne z charakterystykg podang w PFU i koncepcji, posiadajgce odpowiednie

certyfikaty (certyfikat zgodnosci ITB z PN-EN, aprobata techniczna ITB, klasyfikacja ogniowa ITB, atest higieniczny PZH).
Standardy eksploatacyjne materiatow i urzadzen muszg spetnia¢ wymogi dla obiektéw uzytecznosci publicznej,
plasowac sie na Srednim i wyzszym poziomie cenowym w danym asortymencie oraz posiadac niskie koszty eksploatacji.
Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej dobdr materiatdw i urzadzen nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Przytacza i instalacje zewnetrzne.
Gtéwne zatozenia dla sieci zewnetrznych sanitarnych wskazuje ,Projekt miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy Gtogéw opracowywanego dla obrebu Przedmoscie — szerzej opisanym w pkt. 1.3 -
uwarunkowania przedmiotu zamowienia.

Wszelkie przytacza/sieci instalacje zewnetrzne wykonaé w oparciu o WTP — warunki techniczne przytgczy wydanymi na
whniosek Wykonawcy przez gestora sieci.
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Zgodnie z powyzszymi zatozeniami wody opadowe bedg odprowadzone na teren zielony z mozliwoscia wykonania
matej retencji w przypadku odwodnienia placéw i utwardzen. W obrebie planowanej inwestycji brak jest kanalizacji
deszczowe;j.

Przykanalik kanalizacji sanitarnej bedzie wpiety do projektowanej (obecnie zadanie — budowa kanalizacji sanitarnej w
m. Przedmoscie — w realizacji) sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziatki 241/4 — teren szkoty
Podstawowej. Wygnane jest uzyskanie zgody na przejscie przez droge wojewddzka nr 292 — ul. Grodowiecka.

Nalezy przeprowadzi¢ analize zagtebienia projektowanego przykanalika kanalizacji sanitarnej, w razie koniecznosci
zastosowac pompownie Sciekdw sanitarnych.

Przytacze wodociggowe zostanie wigczone do wodociggu w-B90 zlokalizowanego w dziatce drodze gminnej.
Przytacze/sie¢ wykona¢ trasg prowadzacg w teren dziatki 241/4 — teren szkoty Podstawowej, nastepnie poprzez
przejscie pod drogg wojewddzka na teren inwestycji. Projekt sieci wodociggowej winiec uwzglednia¢ dalsze mozliwosci
prowadzenia, rozbudowy sieci wodociggowej a na terenie inwestycji na projektowanej sieci lub w wymaganej
odlegtosci od budynku zabudowac hydrant zewnetrzny p.poz.

Dla budynku nalezy uzyska¢ warunki przytgczeniowe gazowe jak i ciepta systemowego — w zaleznosci od wyboru zrddta
ciepta przez Inwestora w porozumieniu z Projektantem nalezy wykonac wiaczenie do istniejgcej sieci gazowej
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji na dziatce 116/2 rurocigg g160 lub w innym wskazanym
przez gestora sieci na etapie WTP.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy wykonac nastepujgce prace:
® wykonanie przytgcza/sieci wodociggowego obiektu do sieci
® wykonanie przytacza/sieci kanalizacji sanitarnej do projektowane;j sieci (w realizacji)
® wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem na teren zielony
® wykonanie przytgcza do sieci gazowej
® wykonanie wewnetrznej elektroenergetycznej instalacji zasilajgcej;

® wykonanie zewnetrznych instalacji elektrycznych (oswietlenie i urzgdzenia zewnetrzne) z wtgczeniem do
projektowanej rozdzielni elektrycznej w budynku

® wykonanie zewnetrznych instalacji teletechnicznych (monitoring zewnetrzny)
® przebudowe kolizji z istniejgcymi sieciami (jesli bedzie to konieczne);

® wykonanie instalacji oswietlenia terenowego;

Projekty branzowe przytaczy i sieci nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi, ktérych uzyskanie i
wystgpienie w imieniu Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy. W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca
jest ponadto zobowigzany do dostosowania przebiegu sieci do planowanej infrastruktury poprzez usuniecie wszystkich
ewentualnych kolizji.

UWAGA: Na zyczenie Zamawiajgcego i z uwagi na sytuacje finansowo — techniczng dostawy gazu przewidziano
mozliwos¢ zapewnienia systemu ogrzewania pompa ciepta, tworzac alternatywe do ciepta gazowego. Ostateczng
decyzje o wyborze zrddta ciepta podejmie Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem, bazujgc na wiedzy opartej
o dostepnych mozliwosciach zasilenia budynku na etapie projektu koncepcyjnego. Na podstawie powyiszego w
budynku przewidziano pomieszczenie zrédta ciepta, ktérego architektura zostata dostosowana do dwdch réznych
rozwigzan projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu

Koncepcje zagospodarowania terenu zamieszczono w Zatgczniku 1.
W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowad i wykona¢:

® przygotowanie terenu (przygotowanie terendw zielonych, niwelacja terenu, zatozenie zieleni niskiej
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® cCigg pieszo-jezdny od strony wjazdu od drogi gminnej — umozliwiajgcy wjazd na teren inwestycji, dojazd do
obiektu;

® dojscie na dziatke w drodze gminnej jako kontynuacja istniejgcego chodnika wraz z ciggiem pieszym ze
schodami terenowymi prowadzgcg do placu wejsciowego i wejscia gtdwnego budynku;

® palce pieszo — jezdne, powierzchnie utwardzone z miejscami postojowymi wyposazone w matg architekture
(tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe);

® oswietlenie catego terenu — stojace lampy zewnetrzne

Nawierzchnie utwardzone Ciag pieszo-jezdny Konstrukcja drogowa dostosowana do ruchu samochoddéw osobowych
oraz wozu strazackiego (jak dla drogi pozarowej) i ruchu pieszego (bez podziatu na chodnik i jezdnie). Obrzeza
betonowe. Wody odprowadzane na teren zielony z wykorzystaniem istniejgcego naturalnego spadku do sgsiedniego
rowu w pasie drogowym — jak obecnie.

Brak kraweznikow wydzielajgcych jezdnie i chodnik. Nawierzchnia ciggu pieszego-jezdnego: kostka betonowa typu
Behaton szara, gtadka, bez fazy. Uktadane z przesunieciem.

Mata architektura i oswietlenie

tawki wykonywane z drewna na stopach betonowych (beton gadki szlifowany) - 4 szt. Przewidzie¢ fundament pod
fawki. Zaprojektowaé rézne warianty siedzisk: z oparciem i bez. Beton jasny, gtadki, matowy. Elementy drewniane z
drewna impregnowanego cisnieniowo w wybarwieniu naturalnym. Kosze na Smieci betonowe z daszkiem.
Zaprojektowac stojak rowerowy — 1 szt. typu U. Stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym lakierem
proszkowym czarne. Kotwienie pod nawierzchnie niewidocznymi srubami. Wymiary: grubos¢ ok. 6cm, szerokos¢ ok
60cm, wysokos¢ ok 100cm. Rozstaw co 70cm. llos¢é miejsc: 5

Oswietlenie zewnetrzne z opraw typu LED — zapewniajgce dostateczne i wymagane doswietlenie terenu. Oprawy

montowany na stupach aluminiowych o wysokosci 4,0m w kolorze inox. Przewidzie¢ do montazu systemowe
fundamenty betonowe. Lampy zewnetrzne — min. 6 szt.

3.2. Wymagania budowlane.

Projektowany obiekt nalezy w petni dostosowaé¢ do obowigzujacych przepiséw budowlanych i przepiséow
dotyczacych obiektéw uzytecznosci publicznej. Przy projektowaniu pomieszczen nalezy spetni¢ wszystkie wymagania
zawarte w przepisach budowlanych ogdlnych i szczegdlnych dla obiektdw uzytecznosci publicznej, wytycznych w
zakresie BHP, ppoz, sanitarnym, wymagania norm technicznych dla produktow i wyrobéw itp.

3.3. Wytyczne dotyczgce materiatéw budowlanych i wykoriczeniowych.

Projekt wykonywac zgodnie z ustaleniami Koncepcji (Zatacznik 1).

Nalezy stosowac materiaty i urzadzenia zgodne z charakterystykg podang w PFU i koncepcji, posiadajace odpowiednie
certyfikaty (certyfikat zgodnosci ITB z PN-EN, aprobata techniczna ITB, klasyfikacja ogniowa ITB, atest higieniczny PZH).
Standardy eksploatacyjne materiatéw i urzadzed muszg spetnia¢ wymogi dla obiektéw uzytecznosci publicznej,
plasowac sie na srednim i wyzszym poziomie cenowym w danym asortymencie oraz posiadac niskie koszty eksploatacji.

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej dobdér materiatow i urzadzen nalezy uzgodnié z
Zamawiajgcym. Dobdr urzadzen nalezy uzgodni¢ z przysztymi uzytkownikami obiektu, a nastepnie przedstawié
Zamawiajacemu do ostatecznego zatwierdzenia.

Materiaty izolacyjne i grubosci warstw ocieplenia obiektu dobra¢ na podstawie wytycznych podanych w
charakterystyce energetycznej, zachowujgc wspotczynniki przenikania ciepta wymagane Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, a wystepujace w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg
drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Ogdlna charakterystyka budynku
Projektowany budynek czesciowo 1 i 2 kondygnacyjny, podzielony na dwiee strefy uzytkowo — pozarowe PM i ZL.
Budynek zaprojektowac przy zatozeniach:

® budynek o formie dwdch prostopadtosciandw, o podstawie prostokata, podzielony na segmenty o rdéznych
wysokosciach stropodachu;

®  konstrukcja segmentu PM — stalowa z poszyciem z ptyt warstwowych. Ramy nosne z profili petno Sciennych
zabezpieczonych do wymaganej klasy ogniowe;.

® konstrukcja segmentu ZL — tradycyjna, murowana z bloczkéw silikatowych gr. 24cm  (rézny rozstaw osi
konstrukcyjnych w poszczegdlnych segmentach), w uktadzie $cian usztywnionych tarczami klatek schodowych,
scian konstrukcyjnych, ptyt stropowych;

® obiekt w poziomie terenu o niewielkim spadku — rdznica wysokosci rzednych terenu miedzy najbardziej
zréznicowanymi rzednymi wynosi do ok. +- 60 cm

® poziom parteru jest réwny rzednej terenu 88,30 z mozliwosci optymanego dostosowania do wymagan
technicznych;

® giéwne wejscie do budynku oraz bramy wjazdowe zlokalizowane w potudniowej elewacji, plac wejsciowy na
poziomie -0,02 w obrebie wejs¢ do budybnku;

®  elewacja w systemie ptyty warstwowej, tynku cienkowarstwowego oraz z wykorztanie elementéw okfadzin z
ptyt (np. Equitone, kamienia) lub réwnowaznych

Fundamenty
Rozwigzania techniczne nalezy dostosowac¢ do warunkéw gruntowo-wodnych. Przewiduje sie posadowienie na fawach i
stopach zelbetowych wylewanych na gruncie rodzimym. Sciany fundamentowe wykona¢ jako monolityczne zelbetowe.

Stropy
Plyty zelbetowe, wylewane, izolowane akustycznie. Stropy o zwiekszonej nosnosci: obcigzenie uzytkowe min. 5,00
kN/m2. Koniecznie uwzglednienie obcigzer skupionych od ciezaru wiasnego urzadzen.

Dachy Stropodach nalezy wykonac jako odwrdcony, o konstrukcji zelbetowej. Przekrycie garazy w konstrukcji stalowe;j .
Spadek jedno i lub wielostronny ok. 2-10% - dostosowany do pokrycia. Ocieplenie styropapg EPS np. W systemie
Swisspor o grubosci izolacji wynikajagcym z charakterystyki obiektu i wymagan technicznych. Warstwa wierzchnia z
papy w ukfadzie dwu warstwowym (4,0+5,2mm) z zastosowaniem powtoki zabezpieczajgcej z lakieru UV.
Odprowadzanie wody przez scianki attykowe, a nastepnie rurami spustowymi w narozach i ptaszczyznie elewacji.
Stropodach zaprojektowac¢ jako dachy techniczne z urzadzeniami technicznymi oraz czesciowo przeznaczone pod
panele fotowoltaiczne.

Sciany zewnetrzne

Konstrukcja murowana z elementami usztywnien, trzpieni stupdéw zelbetowych z wypetnieniem z bloczkow
silikatowych. Cze$¢ scian zewnetrznych — wykonana z systemem elewacyjnym pod oktadziny zewnetrzne oraz jako
$ciany oddzielenia pozarowego stref budynku.
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Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
Konstrukcja murowane z bloczkéw silikatowych, tynkowane zaprawg cementowo-wapienna, malowane farba
lateksowgq i wykonczone wg opisu danego pomieszczenia

Sciany wewnetrzne dziatlowe

Sciany wewnetrzne wykonywa¢é z bloczkdw silikatowych. Dopuszcza sie wykonanie czeéci $cianek dziatowych (np. w
toaletach) w systemie g-k. Lub wydzielenia HPL. Sciany murowane wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym i
malowane farbg lateksowg i w pomieszczeniach sanitarnych oktadziny z ptytek.

Witryny wewnetrzne wykonywac¢ w systemie Slusarki aluminiowej o waskich profilach, szklone szktem bezpiecznym.
Profile w kolorze RAL 7024 lub zblizonym.

Obudowy instalacji
Obudowy instalacji i pionéw instalacyjnych z ptyt gipsowo — kartonowych.

Schody
Klatki schodowe zamkniete — schody zelbetowe wylewane, z oktadzing z ptytek gresowych

Balkon i barierki wewnatrz budynku

Balkon na konstrukcji z ptyty stopowe] — zelbetowej z oktadzina z ptytek, dopuszcza sie wykonanie podtoza balkonu w
posadzki betonowej zabezpieczonej zywicy. System dobrany do warunkéw zewnetrznych. Wykonanie balustrad
zabezpieczajgcych o wys. min. 1,10m ze stali nierdzewnej.

Posadzki

W holu, korytarzach i wiekszosSci sal nalezy zastosowaé posadzki z oktadziny z ptytek gresowych o podwyzszonych
parametrach technicznych. W pomieszczeniach garazowych i magazynowych wykonaé¢ posadzki w postaci wylewki
betonowej wzmocnionej wykonczonej zywicg epoksydowa o wtasciwosciach antyposlizgowych.

Sufity

Pozostawi¢ widoczng konstrukcje stalowg w czesci PM budynku, w czesci budynku ZL zastosowa¢ podwieszone panele
na ruszcie metalowym, w pomieszczeniu zarzadu i sali narad stosowac panele akustyczne. Panele akustyczne o formie
podfuznej, prostokatnej — panele listwowe. W sanitariatach wykonaé sufity z wodoodpornych ptyt g-k na catej
powierzchni stropu — obnizajgce wysokos$¢ pomieszczen w swietle. Sufity malowac farbg lateksowg na kolor biaty.

Slusarka i stolarka wewnetrzna

Drzwi do pomieszczen: Drzwi z oScieznicg regulowang, jedno lub dwuskrzydtowe. Drzwi w systemie bez przylgowym z
przeznaczeniem do pomieszczen biurowych i mokrych (uzytecznosci publicznej), lakierowane na biato. Drzwi powinny
posiada¢ atest ITB. Bezprogowe, wyposazone w zamki. Okucia i zamek atestowany. Klamki bezpieczne ze stali
nierdzewnej. W wybranych miejscach nalezy zamontowac drzwi przeciwpozarowe w kolorze biatym.

Elewacje
Wykonaé podwdjna elewacje:
® pierwszg — z paneli elewacyjnych — ptyty wtdkno cementowe w kolorze jasnoszarym (RAL 7045) lub zblizonych.
Ptyty widkno-cementowe mocowanie za pomocg nitéw do pod konstrukcji wsporczej, docieplenie wetng
mineralna z welonem. Dopuszcza sie rozwigzanie zastepcze w postaci — docieplenie wetng mineralng gr 20cm
z welonem, tynk paro przepuszczalny, np. silikonowy, ktadziony na gtadko, kolor biaty. Rozwigzanie to musi
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
® Drugg — tradycyjng z tynku cienkowarstwowego w systemie BSO w kolorystyce i fakturze uzgodnionym z
Zamawiajacym. Zatozy¢ nalezy mozliwosé wyboru elewacji do 3 koloréw.
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Slusarka zewnetrzna

Slusarka aluminiowa: fasada stupowo-ryglowa bez kwater otwieranych i fasada stupowo-ryglowa z oknami otwieranymi
oraz fasada stupowo-ryglowa z drzwiami dwuskrzydtowymi. Slusarka izolowana termicznie. Szyby zespolone o niskiej
emisyjnosci, szkto bezpieczne. Profile aluminiowe o szer. 78 mm lub mniejszej, w kolorze srebrny aluminiowy (RAL
9007). Obrébki parapetow aluminiowe lub z blachy tytan-cynk w kolorze slusarki . Wszystkie drzwi wejsciowe do
budynku przeszklone, bezprogowe. W wybranych miejscach nalezy zamontowa¢ drzwi i okna przeciwpozarowe.
Stosowac wycieraczki szczotkowo-gume w miejscu wiatrotapu.

Elementy przyziemia budynku Daszek
Nad wyjsciami gtéwnymi nalezy zaprojektowac i wykonac daszek ze szktad 8.8.4 na poczwdrnej folii na elementach
mocujacych ze stali nierdzewne;j.

Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych:

Nalezy zaprojektowac i wykonaé wszystkie niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu przytacza, instalacje
wewnetrzne, zewnetrzne oraz przebudowac kolidujgce urzadzenia i sieci. Prace nalezy zrealizowaé w oparciu o warunki
techniczne i uzgodnienia z gestorami. Instalacje wykonane w obiekcie winny by¢ zaprojektowane zgodnie z przepisami i
normami dla tego typu obiektéw.

W budynku planuje sie wykonanie instalacji wewnetrznych:
® sanitarnych
® wodno-kanalizacyjnej
® kanalizacji deszczowej
® wentylacji mechanicznej
® chtodzenia ze Zzrédtem chtodu
® ogrzewania ze Zzrodtem ciepta (gaz i pompa ciepta zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego)
® sprezonego powietrza — garazowej
® elektrycznych o os$wietlenia ogdlnego i awaryjnego
® gniazd wtykowych i gniazd sieci komputerowej
®  zasilania urzadzen wyposazenia technicznego
®  zasilania urzadzen technicznych
® paneli fotowoltaicznych
® odgromowag, ochrony od porazen i przepieciowej
® teletechnicznych
® strukturalng (komputerowq i telefoniczng)
®  kontroli dostepu o sygnalizacji wlamania i napadu
® telewizji dozorowej

® system sygnalizacji
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3.4. Wytyczne dotyczgce instalacji elektrycznej i staboprgdowej.

Instalacje elektroenergetyczne
Obiekt zasilany bedzie energig elektroenergetyczng z sieci elektroenergetycznej TAURON. Rozdzielnie elektryczng
nalezy umiejscowi z podziatem na strefy budynku: w pomieszczeniach garazy, w pomieszczeniu technicznym
technicznym, komunikacji ogélnej na kazdej kondygnacji ZL i sali narad.
Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego wystgpi¢ o warunki techniczne przytgczenia do sieci,
proponowane miejsce zasilania przedstawia zatgcznik nr 1 — koncepcja zagospodarowania tereniu.
W budynku nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje elektryczng w postaci:

® instalacji oswietlenia ogdlnego

® instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

® instalacji oswietlenia zewnetrznego

® instalacji gniazd wtykowych 230V (system gniazd ogdlnego przeznaczenia oraz system gniazd dedykowany do

zasilania urzadzen komputerowych w pracowniach komputerowych)

® instalacji gniazd wtykowych 380V (w garazu i wymaganych pomieszczeniach)

® instalacji gniazd sieci LAN

* instalacji zasilania urzadzen technicznych (m.in. urzgdzenia wentylacyjne, pompa ciepta)

® instalacji ochrony odgromowej, ochrony od porazen i przepieciowej.
Oswietlenie podstawowe nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymogami normy PN-EN12464-1. Poziomy natezenia
oswietlenia nalezy dostosowaé do wytycznych Zamawiajgcego (nie mniejsze niz wymagania normy). Oswietlenie
podstawowe nalezy zaprojektowa¢ w catym budynku oprawami typu LED. W pomieszczeniach z odstonietym stropem
nalezy zaprojektowac oswietlenie montowane do stropu. W korytarzach, tazienkach i salach z sufitem podwieszonym
nalezy zaprojektowaé oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszonych. W sali narad i pomieszczeniu biurowym-—
oprawy zwieszane, wkomponowane miedzy panelami akustycznymi. W miejscach narazonych na wilgo¢ stosowac
oprawy o podwyzszonej odpornosci (min. IP44) Oswietlenie awaryjne nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami
norm PN-EN 1838 (Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne) oraz PN-EN50172 (Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.). Instalacje w pomieszczeniach technicznych i przestrzeni sufitowej korytarzy projektowac
w korytkach instalacyjnych mocowanych do stropéw i $cian, a pojedyncze obwody bezposrednio na scianach i
stropach. Przewody prowadzi¢ podtynkowo. Uwszgledni¢ ogdlny wspdtczynnik min. 2 podwdjne gniazda uzytku
ogdlnego / mb. Uktad gniazd dopasowac do funkcji pomieszczer i planowanego wyposazenia, w tym rzutnikéw
multimedialnych w salach. W miejscach narazonych na wilgo¢ stosowac gniazda hermetyczne. Zasilanie gniazd do
zasilania urzadzen komputerowych nalezy zaprojektowac z osobnych rozdzielnic. W projekcie uwzgledni¢ wytyczne dla
planowanych urzadzen w salli narad i pomieszczeniu zarzadu oraz urzgdzen technicznych, ktére zostang okreslone na
etapie projektu budowlanego. fotowoltaika w ilosci zapotrzebowania dla obiektu, zaktada sie moc do 10 kw —
ostateczne okreslenie mocy wykonane bedzie na etapie charakterystyki energetycznej budynku.

Instalacje teletechniczne
Obiekt obstugiwany bedzie przez sie¢ WIFI docelowo nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ przytaczenia do sieci
Swiattowodowe] (obecnie brak). Serwer znajdzie sie w kondygnacji pietra w wydzielonej czesci sali narad lub w
pomieszczeniu zarzadu na parterze.
W budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje teletechniczng w postaci:

® okablowania strukturalnego (instalacja komputerowa, telefoniczna, instalacje multimedialne)

® systemu kontroli dostepu SKD

® systemu sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN

® systemu sygnalizacji pozaru SSP
W budynku nalezy zaprojektowa¢ system okablowania strukturalnego, umozliwiajgcy dystrybucje ustug
teleinformatycznych.
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® przewidzie¢ miejsca w budynku w celu zainstalowania drabinek kablowych, tak aby mozna byto doprowadzi¢
kable do miejsc styku z wybudowanymi przez Inwestora instalacjami wewnetrznymi.
Rozdzielnia znajdzie sie w serwerowni. Lokalizacja rozdzielni lokalnych do ustalenia na etapie projektu budowlanego.
Uktad i typ gniazd abonenckich dopasowa¢ do planowanych stanowisk pracy w sali narad i pomieszczeniu zarzadu.

Przewidzie¢ instalacje multimedialne w pomieszczeniach sali narad (rzutnik i ekran, panel sterujgcy rzutnikiem i
ekranami, nagtosnienie). Opcjonalnie, na 2yczenie Zamawiajgcego, przewidzie¢ inne elementy systemu
informacyjnego. Lokalny punkt nadzorczo-sterujgcy projektuje sie w pomieszczeniu biura zarzadu. Biuro nalezy
wyposazy¢ w stanowisko komputerowe z niezbednym oprogramowaniem. Stanowisko w portierni bedzie stuzyto do
obstugi systeméw SKD i SSWIN, telewizji dozorowej. Monitoring zewnetrzny musi zapewnia¢ obserwacje
bezposredniego otoczenia budynku. Stosowac¢ kamery IP zewnetrzne z przetwornikiem 8 Mpx z promiennikiem
podczerwieni (zasieg promiennika min. 25m) i czujnikiem ruchu. Monitoring wewnatrz budynku musi zapewniac
obserwacje ciggdw komunikacyjnych oraz klatki schodowej, garazy. Nie przewiduje sie rejestrowania zdarzed w sali
narad, biurze i pomieszczeniach sanitarnych. Stosowa¢ kamery IP wewnetrzne z przetwornikiem 5 Mpx z
promiennikiem podczerwieni (zasieg promiennika min. 20 m).

3.5. Wytyczne dotyczgce instalacji sanitarnej.

Budowa instalacji wewnetrznych od punktéw koricowych do punktéw podtaczenia wskazanych przez Zamawiajacego:

INSTALACJA i SIEC WODOCIAGOWA (wody zimnej i wody cieptej) — wykonanie nowych rozprowadzer instalacji
wodociggowej do projektowanego miejsca podtgczenia przyboréw wraz z dostawg i montazem kompletnego
wyposazenia sanitarnego i armatury (biaty montaz); dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz hydrantéw w tym
umozliwiajgcego tankowanie wozéw bojowych

KANALIZACJA SANITARNA - wykonanie sieci i nowych rozprowadzen instalacji kanalizacji sanitarnej do
projektowanego miejsca podtgczenia przyboréw (biaty montaz);

CENTRALNE OGRZEWANIE — system oparty na pompie ciepta zintegrowanym z systemem PV i ogrzewaniem gazowym .
Ogrzewanie podtogowe i/lub grzejnikowe (grzejniki stalowe panelowe typu higienicznego lub grzejniki drabinkowe w
pomieszczeniach sanitarnych wraz z gtowicami termostatycznymi na zaworach zasilajgcych i z zaworami odcinajgcymi
na przewodach powrotnych; Pomieszczenia garazu ogrzewane za pomocg nagrzewnic (gazowych, elektrycznych
zasilanych uktadem PV — decyzja do podjecia przez Zamawiajgcego na podstawie charakterystyki energetycznej
budynku

INSTALACJA WENTYLACIJI i KLIMATYZACII - Instalacje techniki wentylacyjnej

Przewiduje sie w obiekcie zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej o wysokosprawnym odzysku
ciepta oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej. Rozdziat systemdéw wentylacyjnych w budynku bedzie zalezny od
przeznaczenia i funkcjonalnosci pomieszczenn obstugiwanych. Dla sali narad zlokalizowanej na pietrze budynku
przewidziano zastosowanie centrali nawiewno-wywiewnej z funkcjg ogrzewania i chtodzenia pomieszczenia.
Wydajnos¢ powietrza zostanie okresla na podstawie bilansu zyskow i strat ciepta pomieszczeniu. Dopuszcza sie inny typ
dystrybucji powietrza, spetniajgcy wymagania komfortu w pomieszczeniu.

Komunikacja w budynku bedg wentylowane z udziatem wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz gospodarcze bedg wentylowane przez kompensacje powietrza bezposrednio
z przestrzeni komunikacji. W przypadku wystepowania przedsionkéw przed sanitariatami nalezy wykonac bezposredni
nawiew do tych pomieszczen, a wywiew z sanitariatow wykonac przez wentylatory zintegrowane ze Swiattem i zwtokg
Czasowa.
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3.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wykaz niektorych aktéw prawnych i innych przepiséw:
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z p. zm.
. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p. zm.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2019 r. Poz. 1065 z p. zm./.
. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. Nr 124, poz. 1030/.
. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie uzgadniania projektu pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. z 2021r. Poz. 1722/.
. PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.
. PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.
. PN-EN 2305 - 1:2008 Ochrona odgromowa —Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

Charakterystyka pozarowa

Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji, przyblizone wartosci

®  Powierzchnia zabudowy - 290 m?
®  Powierzchnia catkowita - 400 m?

° Powierzchnia uzytkowa -365 m?

*  Kubatura budynku -2000m?
*  Wysokos¢ budynku -95m

° Liczba kondygnacji nadziemnych -1l
®  Budynek zgodnie z przepisem (3) zakwalifikowany jest do budynkdéw niskich.
® Budynek podzielony na strefy pozarowe PMizZL

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Parametry pozarowe materiatdéw niebezpiecznych pozarowo: W budynku nie sg przechowywane ani uzytkowane

materiaty niebezpieczne pozarowo wg. definicji § 2 ust. 1 przepisu [4].

Zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych W budynku nie wystepujg procesy technologiczne powodujgce
zagrozenie pozarowe.

Charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych: W budynku przewiduje sie pozar standardowy. Kategoria
zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Ogétem w budynku moze przebywaé do 50 osdb.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
technicznych i magazynowych to 500 MJ/m2. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem w projektowanym budynku nie wystepuje.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Wszelkie odlegtosci wymagane przepisami wzgledem istniejgcej zabudowy i granic terenu sg zachowane — teren
niezabudowany
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Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja z pomieszczen na pietrze bedzie odbywac sie korytarzem i dalej klatkg schodowg i korytarzem na zewnatrz
budynku — ewakuacja bedzie odbywac sie bezposrednio z korytarza na zewnatrz budynku. Ewakuacja z pomieszczen na
parterze bedzie odbywac sie korytarzem i drzwiami na zewnatrz budynku.

taczng szerokosé drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, dostosowana jest do liczby oséb
mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym
najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle wynosi 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m;
Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, majg co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m;

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, zapewnione jest przejscie ewakuacyjne, o
dtugosci nieprzekraczajgcej: - w strefach pozarowych ZL - 40 m,

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza wartosci dopuszczalnej w strefie pozarowej ZL 11l i wynosi do 30 m w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym dojsciu i 60m przy dwoch dojsciach.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz El 30. - Szerokosé
korytarzy dostosowana jest do liczby oséb przebywajacych na danej kondygnaciji.

Szerokos¢ klatki schodowej wynosi nim 1,2m, a szerokos¢ spocznikéw 1,5 m.

Drzwi ewakuacyjne na parterze z klatki schodowej na zewnatrz budynku posiadajg szerokos$¢ co najmniej po 1,2 m.
Wszystkie drogi ewakuacyjne i komunikacyjne wyposazone sg w oswietlenie awaryjne i kierunkowe.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczerstwu pozarowemu
Budynek ze wzgledu na swoje parametry nie wymaga stosowania systemu oddymiania i statych urzadzen gasniczych.
Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: Oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ wymagania w zakresie
lokalizacji opraw oswietleniowych tj.:

®  przy kazdych drzwiach ewakuacyjnych;

® w poblizu schoddéw tak by byt oswietlony kazdy stopien;

® przy kazdej zmiany poziomu;

®  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

®* nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia korncowego;

®* w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi powyzej 1 Ix. Minimalny czas stosowania o$wietlenia 1 h. 50%
wymaganego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom
wymaganego natezenia w ciggu 60 s.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
W razie takiej koniecznosci budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowg przeciwpozarowy. Hydranty
wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm
europejskich. Zasilanie poboru wody musi byé zapewnione przez co najmniej 1 godzine. Hydranty 25 muszg by¢
wyposazone w weze potsztywne z prgdownicami stozkowymi na strumien rozproszony. Hydranty 25 powinny by¢
umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci:

®  przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji,

® w przejsciach i na korytarzach, holach.
Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub
pomieszczenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w PN, bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN) oraz dtugosci odcinka weza pozarniczego przytgczanego do zaworu.
Maksymalny zasieg hydrantéw 25 (znormalizowana dtugos¢ odcinka weza + rzut pragdu gasniczego) nalezy przyjac dla
hydrantéw 25 — 23 m lub 33 m (w zaleznosci od dtugosci weza: 20 m lub 30 m),
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Przed hydrantem wewnetrznym powinna byé zapewniona dostateczne przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;j.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosié: dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s.
Zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru w budynku przy jednoczesnym poborze wody z dwdch
hydrantéw wynosi 2 dm3/s. Cisnienie na zaworze hydrantowym, hydrancie powinno zapewni¢ wyzej okre$long
wydajnos¢ (z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy) i nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2 Mpa.
Srednice nominalne (w mm) przewoddéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne powinny wynosié:
dla hydrantéw 25 — co najmniej DN 25.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany w poblizu wejscia gtéwnego do
budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinat bedzie wszystkie urzadzenia elektryczne z wyjgtkiem tych, ktére
muszg dziata¢ w czasie pozaru.

Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazyé w gasnice z wyliczeniem 2 kg sSrodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni. -

Rozmieszczenie podrecznego sprzetu zgodnie ze wskazaniami zawartymi w , Instrukcji bezpieczerstwa pozarowego”.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Droga pozarowa : Zgodnie z § 12 ust. 1 przepisu [5] nalezy zweryfikowa¢ czy budynek wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej spetniajgcej wymagania przepiséw przeciwpozarowych.

W przypadku takiej koniecznosci, nalezy spetni¢ warunki:

Zapewni¢ dojazd pozarowy do budynku od strony drogi gminnej. Wjazd i wyjazd pojazdéw — od drogi gminnej (nowo
projektowany wjazd na dziatke). Droga pozarowa zapewnia¢ powinna dostep do 37% obwodu zewnetrznego budynku,
w tym do gtéwnego wejscia. - Przedmiotowa droga, z uwagi na swoje parametry techniczne, musi spetnia¢ wymagania
przepiséw przeciwpozarowych odnoszace sie do drég pozarowych, w zakresie: - szerokosSci na catej dtugosci $ciany
zewnetrznej budynku oraz na odcinkach 10 m od miejsc jej doprowadzenia, ktéra wynosi nie mniej niz 4 m, - promieni
zewnetrznych fukdw drogi, wynoszgcych nie mniej niz 11 m, - konstrukcji, umozliwiajacej przejazd i postdj pojazdéw o
nacisku osi na powierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Droga pozarowa potgczona musi by¢ z wejsciami do budynku
utwardzonymi dojsciami o dtugosci nie wiekszej niz 50 m i szerokoSci przekraczajgcej 1,5 m, w taki sposdb, iz
zapewnione zostato dotarcie bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi do kazdej jego czesci. Pomiedzy droga
pozarowg a budynkiem nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa lub krzewy o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, ktore uniemozliwiatyby dostep do jego elewacji za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi zgodnie z przepisem [5] co
najmniej 10 dm3/s. Zapewnione ono bedzie z dwdch projektowanych hydrantéw zewnetrznych o $rednicy 80 mm
oddalonych nie blizej niz 5 i nie dalej niz: - pierwszy hydrant — 75 m od budynku - drugi hydrant — 150 m od budynku.

Uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen ppoz.
Poniewaz budynek zalicza sie do grupy niskiej w kategorii PM i ZLIIl Zamawiajgcy wymaga aby projekt budowlany

uzgodniony byt z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.7. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Budynek zakwalifikowano do budynku uzytecznosci publicznej z uwagi na pomieszczenie administracyjno — biurowe
(pomieszczenie zarzadu) zlokalizowane na parterze. Pomieszczenia na kondygnacji pietra nie stanowig pomieszczen
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przestrzeni publicznej — sala narad i szkoleniowa dotyczy tylko i wytacznie prowadzenia szkolen okresowych i narad dla
czynnych zawodowo funkcjonariuszy strazy pozarnej.

Do pomieszczen publicznych (pomieszczenie zarzadu/biurowe na parterze) przeznaczonych dla dostepu dla oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich stosowac drzwi bez progowe.
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ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 (KONCEPCJA RYSUNKOWA PFU)

- zagospodarowanie terenu
- rzut kondygnacji przyziemia
- rzut kondygnacji | pietra
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