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- zagospodarowanie terenu
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- rzut kondygnacji I piętra
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CZEŚĆ I
STRONA TYTUŁOWA

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

1. Nazwa zamówienia.

„Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Przedmoście 
wraz z infrastrukturą techniczną”  - projekt i wykonanie

2. Adres inwestycji.

Gmina Głogów, obręb PRZEDMOŚCIE
Przedmoście, działka numer 116/1

3. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV.

KOD CPV                Nazwa                                                                                                                                                      .  

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71313430-8 Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego 

45000000-7 Roboty budowlane 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 
45122000-8 Próbne wykopy 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
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45320000-6 Roboty izolacyjne 
 45321000-3 Izolacje cieplne 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych. 
45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar. 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych. 
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli. 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Malowanie i szklenie 
45450000-6 Pozostałe budowlane roboty wykończeniowe 

4. Zamawiający.
Gmina Głogów,
67-200 Głogów, ul. Piaskowa 1

5. Opracowujący program funkcjonalno-użytkowy.

Autorska Pracowania Projektowa PROMA-BUD Adam Mordarski
67-200 Głogów, ul. Grodzka 4
NIP 693-185-50-43, REGON 020690911
biuro@proma-bud.pl, 608-594-496, (76) 852-16-22

mgr inż. Adam Mordarski
upr. do projektowania 74/DOŚ/10 
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CZEŚĆ II

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  kompleksowe  wykonanie  inwestycji  obejmującej  wykonania  dokumentacji
projektowej  oraz  realizacji  zadania  polegającego  na  budowie  budynku  remizy  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  wraz  z
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ( m.in.: sieci/przyłącza wody, kanalizacji, instalacji gazu , wlz,
oświetlenia terenu,  zjazd, miejsca postojowe, dojścia, dojazdy, miejsca na kontenery na odpady stałe) w miejscowości
Przedmoście na działce nr 116/1 – wydzielonej części.  Realizacja zadania rozumiana jest jako wykonanie wszelkich
niezbędnych prac projektowych, uzyskania niezbędnych pozwoleń, zgłoszeń oraz wymaganych zgód i opinii. 

Wykonanie robót budowlanych stanu surowego i  wykończeniowego, doprowadzenie niezbędnych mediów
oraz  wyposażenie  budynku  we  wszystkie  urządzenia,  niezbędne  do  jego  funkcjonowania  a  także  wykonanie
zagospodarowania  terenu  polegającego  na  wykonaniu  niezbędnych  utwardzeń,  miejsc  postojowych,  terenów
zielonych, placu zabaw oraz wykonaniu ogrodzenia terenu . 

Zamówienie obejmuje: 

 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Budowa budynku remizy OSP
w m. Przedmoście wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu„

 Zatwierdzenie projektu budowlanego i  uzyskanie niezbędnych decyzji  pozwoleń na budowę i  użytkowych,
dokonania zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia a także wymaganych uzgodnień przedprojektowych

 Wykonanie kompleksowe robót budowlanych w zakresie objętym zadaniem

 Uzyskanie  niezbędnych  pozwoleń  budowlanych  na  użytkowanie  wraz  z  uzyskaniem  wymaganych  do
otrzymania pozwolenia na użytkowanie dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem.

Warunki realizacji całego Zamówienia:

 Na wykonanie robót budowlanych – przynajmniej 5 lat gwarancji, 

 Na użyte materiały i wyposażenie – zgodnie z gwarancją producenta. Wyjątkiem są urządzenia w przypadku,
których w treści niniejszego dokumentu wskazano odrębne warunki gwarancji. 

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest wybudowanie budynku remizy OSP Przedmoście w zakresie objętym
opracowaniem. Przedmiot zamówienia szczegółowo został przedstawiony w dalszej części opracowania. 

Budynek stanowiący przedmiot inwestycji znacząco wpłynie na bezpieczeństwo na terenie Gminy Głogów a
zwłaszcza m. Przedmoście i wsi ościennych poprzez możliwość szybkiego reagowania w tym obszarze gminy, w zakresie
wymagań przeciw-pożarowych i pokrewnych. 

1.1.1. Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

- Dokumentacja projektowa

- Umowa

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  dla zadania pn. „Budowa remizy OSP Przedmoście” 6/41 str.



- Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU)

Wątpliwości  w  zakresie  zgodności  wymagań  bądź  w  zakresie  wystąpienia  sprzeczności  pomiędzy  PFU,
normami,  dokumentacją  projektową  powinny  być  wyjaśniane  przy  udziale  Nadzoru  Inwestorskiego  i  Nadzoru
Autorskiego przed przystąpieniem do robót budowlanych. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają
wyłącznie  Wykonawcę  Robót.  Dane  określone  w  Programie  Funkcjonalno-Użytkowym  będą  uważane  za  wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i
elementów budowli  muszą wykazywać zgodność z  założeniami określonymi w PFU wymaganiami i  standardami,  a
odstępstwa  od  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  Obowiązuje  wykonanie
dokumentacji projektowej i robót budowanych zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja
projektowa lub PFU nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy. 

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamówienia obejmuje: 

 Zastosowanie innych rodzajów materiałów, urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno-użytkowych niż wymienione
w PFU, jednak pod warunkiem,  iż  ich parametry techniczne i  technologiczne oraz  standardy wykonania  i
funkcjonowania będą nie gorsze niż to określa i opisuje PFU. 

 Zastosowanie  innych  rodzajów  materiałów,  urządzeń  lub  rozwiązań  funkcjonalno  –  użytkowych  niż
wymienione w PFU, jeżeli  konieczność taka będzie wynikała ze zmiany przepisów lub norm budowlanych
zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

 Zastosowanie innych rodzajów materiałów urządzeń lub rozwiązań funkcjonalno- użytkowych niż wymienione
w PFU,  jeżeli  konieczność  taka  będzie  wynikała  z  nieprzewidzianych okoliczności,  niezależnych od  jakości
wykonywanych przez Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

 Zastosowanie  innych  założeń  wyjściowych  PFU  w  przypadku  nie  uchwalenia  i  nie  zatwierdzenia  MPZP,  
podziału nieruchomości zgodnie z projektami uchwał i podziału określonymi w punkcji 1.3

Każda zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. 

1.1.3 Roboty dodatkowe.

Ustala się, iż roboty dodatkowe, nieprzewidziane na etapie sporządzania Programu Funkcjonalno-Użytkowego
mogą wystąpić w następujących przypadkach i zakresach: 

 W przypadku odkrycia – w trakcie prac - nieznanych i niemożliwych do przewidzenia elementów budowlanych
lub instalacyjnych wymagających wykonania dodatkowych prac. 

 W  przypadku  zmiany  przepisów  budowlanych  w  zakresie  objętym  zamówieniem.  Wszelkie  inne  roboty
budowlane  i  instalacyjne  oraz  prace  projektowe  nie  wymienione  powyżej  Wykonawca  zobowiązany  jest
wykonać,  jakby  stanowiły  jeden z  elementów umowy zamówienia,  a  wynagrodzenie  za  nie  mieści  się  w
całkowitej cenie ryczałtowej określonej w umowie, nie powodując jej podwyższenia. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót.
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1.2.1. Dane ogólne budynku remizy OSP i zakres przedmiotu zamówienia

Zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  oraz
realizacja  robót  budowlanych  polegających  na  budowie  budynku  remizy  OSP  w  Przedmościu  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Na wykonanie robót konieczne jest uzyskanie przez Wykonawcę w
imieniu  Zamawiającego  prawomocnego  pozwolenia  na  budowę  i  zgłoszenia  robót  budowlanych  w  zakresie
wymaganym przepisami. 

Przedmiotowy  budynek  podzielony  funkcjonalnie  na  dwie  strefy  użytkowe,  pierwszą  część  garażowo  –
magazynową  (strefa  PM)  stanowi  część  jednokondygnacyjna  budynku  o  konstrukcji  stalowej  z  obudową  z  płyt
warstwowych,  natomiast  drugą część  biurowo –  socjalną (strefa  ZL)  stanowi  część  dwukondygnacyjna budynku o
konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek przykryty stropodachem płaskim, zaliczany do kategorii budynku niskiego.
Charakterystyczne dane inwestycji i parametry budynku zestawiono w poniższych tabelach.

Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia 
BILANS TERENU w granicach obszaru (części działki 116/1) – 1U

[m2] [%]

POW. DZIAŁKI wydzielanej pod 1U i 3KDD 3001,00

POW. CZĘŚCI DZIAŁKI 116/1   [1U] przeznaczonej  pod  budowę OSP 2019,16 100

POW. ZABUDOWY bud. OSP 288,63 14,30

POW. UTWARDZEŃ 1112,00 55,07

W tym parkingi (7 mp 2,5x5,0 i 1mp. 3,6x2,50m) 96,50 4,78

POW. ZIELENI (biologicznie czynna) 618,53 30,63

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI budynku OSP
[m2]

POW. ZABUDOWY BUDYNKU 288,63

POW. ZABUDOWY części garażowej PM 152,42

POW. ZABUDOWY części biurowo – socjalnej ZL 136,21

POW. UŻYTKOWA BUDYNKU 363,00

POW. UŻYTKOWA części garażowej PM (jednokondygnacyjnej) 144,85

POW. UŻYTKOWA części biurowo – socjalnej ZL 218,15

PARTER - PU części biurowo – socjalnej ZL 107,55

PIĘTRO - PU części biurowo – socjalnej ZL 110,60

POW. BALKONU 18,15

WYSOKOŚĆ BUDYNKU do 6,5m 9,0m

KUBATURA BRUTTO BUDYNKU ~ 2000 m3

ILOŚĆ KONDYGNACJI 1 + 2

SZEROKOŚĆ BUDYNKU ~ 23,70

DŁUGOŚĆ BUDYNKU ~16,60
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1.2.2. Zakres robót.

Zakres dokumentacji obejmuje: 

 dokumenty przedprojektowe w wymaganym zakresie tj.  m.in.: (wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wypis i
wyrys z MPZP, mapy zasadnicze, ewidencyjne i do celów projektowych, opracowania geologiczne, warunki
techniczne  i  lokalizacyjne  przyłączy/sieci,  warunki  techniczne  i  lokalizacyjne  zjazdu,  wyłączenia  gruntu  z
produkcji rolnej i inne wymagane do prawidłowego wykonania zadania)

 wielobranżowe projekty budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,  dla których uzyskane
zostanie pozwolenie na budowę;

 wielobranżowe projekty techniczne i wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót oraz dokumentacją kosztorysową;

 dokumentację powykonawczą; 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE: 

 Przygotowanie terenów zielonych (zrywanie, wymiana podłoża) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących 
z inwestycją; 

 Budowę zjazdu z drogi gminnej (3 KDD); 

 Wykonanie przyłączy: gazowego, wodociągowego ( w tym rozbudowa sieci wodociągowej z hydrantami p.poż),
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w przypadku braku możliwości dopuszcza się odprowadzenie na teren 
biologicznie czynny zgodnie z obowiązującymi przepisami), elektroenergetycznego oraz telekomunikacyjnego;

 Przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami (jeśli będzie to konieczne); 
BUDYNEK: 

 Budowę budynku remizy OSP wraz z infrastrukturą; 

 Wykończenie i wyposażenie wnętrz; 

 Wyposażenie budynku w instalacje; 
TEREN: 

 Ukształtowanie terenu; 

 Budowa ciągu pieszo-jezdnego, chodników, schodów, placów i innych powierzchni utwardzonych; 

 Montaż małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki rowerowe); 

 Zagospodarowanie terenu zielenią; 

 Budowa kanalizacji deszczowej i systemu małej retencji ( w przypadku wystąpienia technicznych możliwości);

 Wykonanie instalacji oświetlenia terenowego; 

 Wykonanie instalacji monitoringu. 

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Analizę  uwarunkowań zawartych w przedmiotowym PFU  wykonano w oparciu o uzgodnienia i  założenia
określone przez Zamawiającego, tj.:

 Projekt Uchwały nr …. Rady Gminy Głogów z dnia …………. 2021r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w część obrębu Przedmoście 

opracowany na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz.
741, 784, 922 i poz. 1873) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i
poz. 1834) oraz w związku z uchwałą Nr XX/167/2020 Rady Gminy Głogów z dnia 24 marca 2020 r.  W sprawie przystąpienia do sporządzenia
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Przedmoście, zmienionej uchwałą Nr XXI/178/2020 Rady Gminy Głogów z
dnia 14 maja 2020 r., po stwierdzeniu, że projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Głogów, uchwala się, co następuje 

 Projekt podziału nieruchomości  wykonywany na zlecenie Zamawiającego przez UGiK „GEOSPEC” Sławomir
Brożyna z siedzibą w Głogowie.

UWAGA. Projekt MPZP i Projekt podziału nie mają statutu aktu prawnie obowiązującego na dzień opracowywania 
przedmiotowego PFU i mogą ulec zmianie.

 Uzgodnienia i założenia wyjściowe wskazane przez Zamawiającego dla potrzeb sporządzenia PFU w zakresie
lokalizacji, zakresu, wyposażenia i parametrów budynku oraz zagospodarowania.

1.3.1. Opis stanu istniejącego nieruchomości.
Teren  działki  objętej  opracowaniem  położony  jest  w  narożniku  zbiegu  ulicy  Grodowieckiej  –  droga

wojewódzka 292 i drogi gminnej nr geod. 537/1. Działka leży po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej, poza obszarem
układu ruralistycznego wsi, w który zlokalizowane jest około 90% zabudowań. Po stronie zachodniej drogi 292 we wsi
Przedmoście  zlokalizowane  jest  boisko  sportowe  i  teren  rekreacyjny  oraz  w  znikomej  części  budynki  mieszkalne
jednorodzinnej natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie, zlokalizowany po stronie wschodniej drogi 292 jest budynek
szkoły podstawowej oraz przedszkola. Przewidywane zagospodarowanie terenu pod budynki użyteczności publicznej, w
tym  remizę,   doskonale  wpisuje  się  w  urbanistykę  wsi  Przedmoście.   Budynek  o  tej  funkcji  posiada  doskonałe
połączenie komunikacyjne z drogą wojewódzką poprzez odcinek drogi gminnej zapewniający bezpieczny wyjazd dla
służb ratowniczych, dodatkowo na tym odcinku drogi ustawiono znak ograniczający prędkość do 40 km/h co niejako
wpisuje się w przedmiotowe założenia.

Widok na drogę wojewódzką od strony szkoły

Widok na drogę gminną
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Zjazd z drogi wojewódzkiej na gminną

Przedmiotowy teren przeznaczony pod realizację planowanej inwestycji  stanowi fragment działki  116/1 (procedura
podziału w trakcie postępowania).  Teren opracowania stanowi wydzielony obszar w kształcie zbliżonym do prostokąta
o wymiarach 44,00 x 45,89m (zgodnie z rysunkiem – mapa podziału – projekt)

Wyrys z mapy podziału nieruchomości
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Widok na teren działki stanowiący przedmiot inwestycji

Działka (teren objęty opracowaniem) w stanie istniejącym niezabudowana i nie ogrodzona. Na terenie działki wzdłuż
strony  południowej  zlokalizowana  jest  infrastruktura  podziemna  –  instalacja  teletechniczna.  Działka  od  południa
graniczy z działką (drogą gminną) nr geodezyjny 537/1 i stanowi jej swoiste poszerzenie o pas - 6,0m z zachowaniem i
utworzeniem docelowej drogi dojazdowej o szerokości 12,0m zgodnie z projektem MPZP oznaczonej jako 3 KDD. 
Teren  działki  jest  płaski  z  niewielkim  spadkiem  w  kierunku  wschodnim  (naturalny  spadek,  odprowadzenie  wód
opadowych do istniejącego rowu w pasie drogi wojewódzkiej 292 (ul. Grodowiecka). 

W chwili obecnej działka wykorzystywana jest na cele rolne i oznaczona wg ewidencji klasą RII. W najbliższym
otoczeniu, sąsiedztwie działki – terenu nie ma żadnej zabudowy. 
Najbliższa zabudowa: 
- od strony wschodniej (na działce  nr geodezyjne 241/4,  za drogą nr 292) zlokalizowana jest szkoła podstawowa i
przedszkole
- od strony południowej (na działce nr geodezyjny 173/1, za drogą nr 537/1) teren rekreacyjno – sportowy, boisko
piłkarskie wraz z budynkiem zaplecza sportowego (szatnie).
- od strony południowej i wschodniej działka (teren opracowania) graniczy z drogami
- od strony zachodnie i północnej granicę stanowi działka z której fragment został wydzielony, tj. Dz: 116/1

Dostęp na działkę  zapewnia  się  z  drogi  292 poprzez  drogę gminną 173/1.  Na terenie  działki  116/1 poza
obszarem objętym podziałem, w bezpośredni sąsiedztwie przy wydzielonej działce znajdują się zadrzewienia wysokie
(wzdłuż drogi 292) a także wzdłuż drogi gminnej po stronie boiska sportowego. 
W  niedalekim  sąsiedztwie  od  planowanej  inwestycji  znajduje  się  infrastruktura  techniczna,  która  w  myśl  analizy
uwarunkowań stanowić może możliwości wykonania przyłączenia projektowanego budynku do sieci, tj.:

- sieć kanalizacji sanitarnej  oznaczona kolorem brązowym - przyłączenie wykonać do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej na działce 241/4 (obecnie w realizacji) budowa sieci kanalizacji sanitarnej stanowi odrębną inwestycję gminy.
- sieć wodociągowa  oznaczona kolorem niebieskim - przyłączenie poprzez rozbudowę sieci zlokalizowanej w działce
556/2 dr.
- sieć gazowa oznaczona kolorem  żółtym – zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji  na terenie
działki 116/2  a także działki 241/4
- sieć elektryczna oznaczona kolorem czerwonym – występuje jako napowietrzna linia energetyczna zlokalizowana w
pasie drogi 292,
- sieć telekomunikacyjna oznaczona kolorem zielonym – występuje w granicy terenu objętego opracowaniem

Wszelkie  przyłączenia  oraz  w  razie  konieczności  rozbudowę  sieci  wykonać  należy  na  podstawie  otrzymanych  od
gestorów sieci warunków technicznych przyłączenia, w tym rozbudowy sieci i analizy kolizji. 
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W  przypadku  takiej  konieczności  Wykonawca  zobowiązany  jest  w  imieniu  i  za  pełnomocnictwem
Zamawiającego 
wystąpić o wyłączenie z produkcji rolnej gruntu objętego opracowaniem. Opłatę środowiskową naliczoną przez organ
Ochrony Środowiska za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, ponosi Zamawiający. 
Teren objęty opracowaniem –  część działki  116/1 znajduje się w w zasięgu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego  - projekt MPZP w postępowaniu administracyjnym  i oznaczony jet jednostką bilansową 1U – tereny
dla obiektów użyteczności publicznej. 

1.3.3. Przeznaczenie terenu i wymagania w zakresie kształtowania zabudowy.
Szczegółowe dane dotyczące przeznaczenia  i  parametrów zabudowy określono w Rozdz.  2  par.  13.1  –  5.

Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – projekt MPZP
na dzień opracowania PFU wyłożony do publicznego wglądu

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe.

§13. 1. Tereny kategorii „U” przeznacza się dla budynków użyteczności publicznej.

2. W uzupełnieniu przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:
1) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych;
2) obiekty i urządzenia rekreacyjne;
3) obiekty i urządzenia sportowe;
4) miejsca do parkowania w formie: garaży otwartych i zamkniętych oraz parkingów terenowych.

3. Miejsca parkingowe, o których mowa w poprzednim ustępie mogą występować jedynie jako zagospodarowanie towarzyszące
przeznaczeniu wymienionemu w ust. 1.
4. Zagospodarowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4 nie może zająć więcej niż 49% powierzchni działki budowlanej.
5. Dla  terenów  kategorii  „U”  ustala  się  następujące  zasady,  gabaryty,  parametry  i  wskaźniki  kształtowania  zabudowy  oraz
zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem innych regulacji niniejszej uchwały:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku:
a) na terenie oznaczonym symbolem „1U” - 500 m2,
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2) maksymalna wysokość budynku:
a) na terenie oznaczonym symbolem „1U” - 15 m,

3) dachy budynków:
c) na terenie oznaczonym symbolem „2U” …
d) na terenie „1U” - dach płaski lub dach o kącie nachylenia połaci dachowych 20o - 45o o pokryciu czerwoną dachówką 
ceramiczną lub jej imitacją w matowym kolorze czerwonym lub ceglastym, z zastrzeżeniem że dopuszcza się pokrycie do 
30% powierzchni zabudowy budynku w dachem o innym nachyleniu połaci;

4) w elewacjach budynków na terenie „2U” ...
5) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni działki;
6) intensywność zabudowy na działce budowlanej w przedziale: 0,05 – 1,5;
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20% powierzchni działki budowlanej.

§14. 1. Tereny kategorii „KDD” przeznacza się dla drogi publicznej klasy dojazdowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się, przy uwzględnieniu innych regulacji niniejszej uchwały i w sposób nie 
kolidujący z funkcją komunikacyjną tego terenu:
1) zieleń;
2) miejsca parkingowe;
3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się, z przy uwzględnieniu innych regulacji niniejszej uchwały oraz przepisów 
odrębnych:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;
2) powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 0,1% powierzchni działki budowlanej.

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały 
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1.3.4. Wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Projektowana  inwestycja  nie  stwarza  zagrożeń  dla  środowiska,  nie  pogarsza  jego  stanu  na  terenach
przyległych, nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko poza terenem, do którego Zamawiający określił teren
inwestycji, nie będzie oddziaływać negatywnie na ludzi. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku po przeprowadzeniu inwestycji.

1.4.1. Układ funkcjonalno-użytkowy i założenia funkcjonalne.
Budynek remizy OSP Przedmoście posiadać powinien widoczny i funkcjonalny podział na strefy, garażowo –

magazynową i  biurowo – socjalną. Budynek kształtować w regularnych bryłach zewnętrznych – prostokątach. Obie
strefy muszą mieć zapewnioną komunikację wewnętrzną pomiędzy nimi. Całość rozwiązań funkcjonalno – użytkowa
musi spełniać wymagania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zgodnie z
obowiązującym Rozporządzeniem oraz posiadać uzgodnienie w zakresie zabezpieczeń p.poż i wymagań sanitarno –
higienicznych, bhp i ergonomii.

Strefa garażowo – gospodarcza budynku -   PM  
Strefa PM budynku wykonana w technologii stalowej na profilach pełno ściennych z obudową z płyt warstwowych
grubości min. 15 cm z wypełnieniem PIR 0,022. Konstrukcja budynku słupowo – ramowa, posadowienie bezpośrednie
na gruncie rodzimym z uwzględnieniem wymiany podłoża wynikającego z badań geologicznych. Jednokondygnacyjna
część budynku o wysokości minimalnej użytkowej 4,50m, pokryta stropodachem płaskim jednospadowym z pokryciem
warstwowym  z  blachy.  W  założeniach  wizualnych  musi  posiadać  attykę  –  okalającą  pokrycie  dachu,  w  układzie
przynajmniej  trójstronnym.  W  części  tylnej  krótszych  stanowisk  garażowych  należy  zaplanować  pomieszczenia
gospodarczo  –  magazynowe  o  wymiarze  dopełniającym  wymiar  najdłuższego  z  garaży.  W  pomieszczeniach
gospodarczych, w górnej części pomieszczenia przewidzieć po jednym oknie o pow. Min. 1,0m2, okna aluminiowe z
systemem otwierania  typu  hau-tau  sterowanym elektrycznie  z  poziomu  użytkownika.  Okna  zainstalowane  w celu
umożliwienia przewietrzenia pomieszczeń. Dostęp do pomieszczeń zapewnić poprzez drzwi wewnętrzne o wymiarach
min. 100x200cm, osobne z każdego ze stanowisk. Do części garażowej budynku zapewnić odrębne wejście z zewnątrz
(drzwi jednoskrzydłowe o wymiarach min. 100x200cm) nie w bramie garażowej. 
Garażowo – gospodarcza część budynku posiadać musi 3 stanowiska postojowe o minimalnych wymiarach:
1 stanowisko  - 10,20 x 5,0 m
2 stanowiska -  8,00 x 4,50 m
Stanowisko dla największego wozu bojowego musi posiadać bramę o wymiarach  (s x h) 4,00 x 4,50m.  
Stanowiska dla mniejszych stanowisku posiadają bramy o wymiarach  (s x h) 3,50 x 3,50m.
W bramach przewiduje się zapewnienie dostępu światła dziennego np. w formie paneli przeziernych – naświetla, oraz
muszą posiadać możliwość otwierania/sterowania automatycznego i ręcznego – awaryjnego. 
Posadzka  w  pomieszczeniach  garażowych  betonowa  przemysłowa  zacierana  na  gładko  z  posypką  na  warstwach
izolacyjnych.  Wszystkie  przegrody  budowlane  muszą  spełniać  wymagania   izolacyjności  termicznej  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami. 

W części PM budynku zapewnić instalacje użytkowe zgodnie z wymogami, a przede wszystkim (wodociągowa, w tym
hydrant wewnętrzny w75 z nasadą strażacką do tankowania wozów, kanalizacji sanitarnej z systemem separacji olejów,
ogrzewania  poprzez  nagrzewnice  gazowe lub elektryczne w przypadku zasilania  budynku z  fotowoltaiki,  instalację
alarmową, sygnalizacyjną oraz instalację monitoringu. W pomieszczeniu garażu należy przewidzieć wykonanie instalacji
sprężonego powietrza, odciągu spalin a także wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej. Instalacje elektryczne
należy  wykonać  na  oprawach  typu  LED  z  wykonaniem naświetlaczy  na  zewnątrz  budynku  nad  każdym  z  wejść  i
wyjazdów z czujką zmierzchu i ruchu oraz wykonaniem instalacji odgromowej.
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Strefa biurowo - socjalna budynku -   ZL  
Strefa ZL budynku wykonana w technologii tradycyjnej – murowanej w systemie silikatu gr. 24cm. Ściany zewnętrzne
budynku w systemie dwuwarstwowym z izolacją ze styropianu gr. min. 18cm 0,031 i częściowo w strefie oddzielenia
pożarowego stref z izolacją z wełny mineralnej. Posadowienie budynku bezpośrednie na gruncie rodzimym poprzez
ławy, stopy i  ściany fundamentowe wykonane jako żelbetowe z uwzględnieniem wymiany podłoża wynikającego z
badań geologicznych. Dwukondygnacyjna część budynku o wysokości użytkowej minimalnej kondygnacji parteru 3,00m
i piętra 3,30m z uwzględnieniem wykonania sufitów podwieszanych – przestrzeń pod instalacje. Budynek przykryty
stropodachem płaski z pokryciem ze styropapy (w układzie dwuwarstwowym 4,0+5,2mm + warstwa UV) na stropie o
konstrukcji  betonowej.  Strop  między  kondygnacyjny  betonowy  (płyta  żelbetowa,  płyta  kanałowa).  W  założeniach
wizualnych musi posiadać attykę – okalającą pokrycie dachu z czterech stron. 
Na parterze budynku muszą znajdować się pomieszczenia, takie jak: a) pomieszczenie zarządu (pomieszczenie typu
biurowego) dla 3 osób z przestrzenią do prowadzenia konsultacji z wnęką na zamykaną szafę na archiwum biurowe
oraz aneksem kuchennym, b) szatnia męska (15 osób) z  zapleczem sanitarnym (1 miska ustępowa, 2 prysznice,  2
umywalki)  suszarki  do włosów ścienne,  c)  szatnia damska (5 osób)  z zapleczem sanitarnym (1 miska ustępowa, 1
prysznic, 1 umywalka) suszarka do włosów ścienna, d) pomieszczenie techniczne przystosowane do montażu pompy
ciepła  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  techniczną,  e)  pralnia  –  suszarnia  z  przestrzenią  umożliwiającą  montaż
niezbędnych urządzeń (pralka  suszarka)   z  przestrzenią  na regał  na środki  chemiczne/czystości  oraz z  możliwością
połączenia przestrzeni wspólnej dla pomieszczenia technicznego i pralni – suszarni, f) pomieszczenie WC dostępne z
komunikacji ogólnej dla potrzeb pracowników zarządu, g) komunikacja zapewniająca połączenie części PM i ZL oraz
posiadająca drugie wyjście i klatkę schodową na I piętro. Z sali narad należy zapewnić wyjście na zewnątrz – balkon,
taras.

Na piętrze  budynku muszą  znajdować  się  pomieszczenia  takie  jak:  a)  sala  narad/szkoleniowa dla  25-30 osób,  b)
pomieszczenie socjalne zapewniające warunki kuchni/jadalni, c) pomieszczenie porządkowe dostępne z komunikacji
ogólnej, d) zaplecze sanitarne WC dla mężczyzn (1 miska ustępowa, 2 pisuary, 1 umywalka) i kobiet (! miska ustępowa,
1 umywalka) dostępnie z komunikacji ogólnej. 

Budynek wyposażony winien być w wymagane przepisami technicznymi, sanitarnymi, pożarowymi i BHP w niezbędne
urządzenia i instalacje wewnętrzne a nie mniej niż w instalacje:
- wentylacji mechanicznej (nawiewno – wywiewnej) oraz jeśli to wymagane grawitacyjnej
- klimatyzacji w pomieszczeniach: zarządu, sali narad z jednostkami zewnętrznymi/centralą  zlokalizowaną na dachu
- instalację ogrzewania pompa ciepła i kocioł gazowy o mocy i parametrach zoptymalizowanych technicznie
- instalację OZE – panele fotowoltaiczne dobrane optymalnie do parametrów budynku 8 – 10 kW
- instalację elektryczną (oświetlenia i gniazd ogólnego przeznaczenia oparte na oprawach LED, oświetlenie zewnętrzne
budynku, instalacja siłowa jeśli wymagana
-  instalację  nisko  prądowe  typu  LAN,  TV,  TEL,  (  w  tym  wymagane  systemy  sygnalizacji,  alarmu,  monitoringu,  i
domofonu)

Wszelkie rozwiązania techniczno – instalacyjne wymagają uzgodnień i akceptacji Zamawiającego na etapie koncepcji
opracowania projektowego. 
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1.4.2. Dane powierzchniowe.

Tabela nr 1 – zestawienie powierzchni użytkowej

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
użytkowa    [m2]

Wykończenie
posadzki

kondygnacja

1 Garaż 1 38,40 posadzka przemysłowa 0 PM

2 Garaż 2 36,00 posadzka przemysłowa 0 PM

3 Garaż 3 51,30 posadzka przemysłowa 0 PM

4 Magazyn 1 9,90 posadzka przemysłowa/gres 0 PM

5 Magazyn 2 9,25 posadzka przemysłowa/gres 0 PM

R-m:                                                                                  PU - PM 144,85

1 Wiatrołap 5,13 płytki gresowe 0 ZL

2 Korytarz + kl. schodowa 32,21 płytki gresowe 0 ZL

3 Pomieszczenie zarządu 22,33 płytki gresowe 0 ZL

4 WC ogólnodostępne 3,40 płytki gresowe 0 ZL

5 Pralnia - suszarnia 5,07 płytki gresowe 0 ZL

6 Pomieszczenie techniczne 5,18 płytki gresowe 0 ZL

7 Szatnia męska 13,67 płytki gresowe 0 ZL

8 Łaźnia męska 9,03 płytki gresowe 0 ZL

9 Szatnia damska 5,40 płytki gresowe 0 ZL

10 Łaźnia damska 6,13 płytki gresowe 0 ZL

R-m:                                                                                  PU – ZL parter 107,55

1 Korytarz + kl. schodowa 28,45 płytki gresowe I ZL

2 WC damskie 4,33 płytki gresowe I ZL

3 WC męskie 8,57 płytki gresowe I ZL

4 Pomieszczenie gospodarcze 2,60 płytki gresowe I ZL

5 Sala narad/szkoleniowa 53,60 płytki gresowe I ZL

6 Pomieszczenie socjalne/kuchnia 13,05 płytki gresowe I ZL

R-m:                                                                                  PU – ZL piętro  110,60

R-m:                                                                                  PU – ZL 218,15

7 balkon/taras 18,15 płytki gresowe I ZL

R-m:                                                                                  PU – (ZL + PM) 363,00

Uwaga: Dopuszcza się zmianę powierzchni projektowanych pomieszczeń, w granicach ±10%, w przypadku zaistnienia
takiej konieczności, wynikającej z uzasadnionych potrzeb poszczególnych zadań. Niniejszą zmianę należy wprowadzić

na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
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1.4.3. Zestawienie poszczególnych pomieszczeń.
Ogólne wskazówki dotyczące projektowania układu funkcjonalnego przebudowywanych części budynku: 

 Proces  projektowania  należy  prowadzić  przede  wszystkim  w  oparciu  wytyczne  wyjściowe  programu
funkcjonalno - użytkowego, mając na uwadze jak najbardziej optymalne zaprojektowanie układu pomieszczeń
i elementów budowlanych (ścianek działowych, otworów drzwiowych itd.).  

 Poniższa  tabela  zawiera  zestawienie  pomieszczeń  niezbędnych  do  prawidłowego  funkcjonowania  nowo
projektowanego budynku remizy. Przedstawione w nich dane powierzchniowe są szacunkowe i obrazują tylko
założenia do projektowania. 

Tabela nr2: Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe pomieszczeń. 

Lp Nazwa pomieszczenia Wysokość
pom. [m]

(sufit podwieszony)

Obwód
pom. [mb]

Powierzchnia
ścian [m2]

Powierzchnia
podłóg/sufitu

[m2]

CZĘŚĆ GARAŻOWA BUDYNKU PM

1 Garaż 1 4,60-5,70 49,28 256,26 38,40

2 Garaż 2 36,00

3 Garaż 3 51,30

4 Magazyn 1 5,0 13,69 68,45 9,90

5 Magazyn 2 5,0 12,94 64,70 9,25

CZĘŚĆ SOCJALNO – BIUROWA BUDYNKU ZL

1 Wiatrołap 2,80 9,24 25,87 5,13

2 Korytarz + kl. schodowa 2,80 34,00 95,20 32,21

3 Pomieszczenie zarządu 3,00 21,92 65,76 22,33

4 WC ogólnodostępne 2,60 7,76 20,18 3,40

5 Pralnia - suszarnia 2,60 9,56 24,85 5,07

6 Pomieszczenie techniczne 2,60 9,28 24,13 5,18

7 Szatnia męska 3,00 13,67 41,01 13,67

8 Łaźnia męska 2,60 12,04 31,03 9,03

9 Szatnia damska 3,00 9,32 27,96 5,40

10 Łaźnia damska 2,60 10,00 26,0 6,13

11 Korytarz + kl. schodowa 2,80 29,20 81,76 28,45

12 WC damskie 2,60 8,48 22,05 4,33

13 WC męskie 2,60 11,72 30,47 8,57

14 Pomieszczenie gospodarcze 2,60 6,72 17,47 2,60

15 Sala narad/szkoleniowa 3,30 30,64 101,11 53,60

16 Pomieszczenie socjalne/kuchnia 2,80 14,56 29,12 13,05

R-m: 314,02 1053,38 363,00

Uwaga:  dokumentację  projektową  na  każdym  jej  etapie  (projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy,  projekt  koncepcyjny)  należy
konsultować z Zamawiającym. Uwzględnia się możliwość miejscowego obniżenia sufitu poniżej 2,60m ze względu na prowadzenie
instalacji m.in. kanałów wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi w warunkach technicznych.
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1.4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń parametrów funkcjonalno-użytkowych.

Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Maksymalne odchylenie od założonych parametrów nie mogą przekraczać (±) 10% z wyjątkiem
pomieszczeń garażowych dla których ustala się tolerancję wynikającą z konstrukcji budynku (±) 5%

2. Wymagania ogólne zamawiającego w stosunku do przedmiotu umowy.

Dla  planowanej  inwestycji  wymagane  jest  uzyskanie  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  przez  Wykonawcę
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz pozwolenia na użytkowanie. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany
jest dokonać zgłoszeń robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w myśl obowiązujących przepisów
Prawa Budowlanego.

2.1. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

Prace przedprojektowe obejmuj  ą:   

 uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,

 uzyskanie warunków przebudowy kolizji (jeśli będzie to konieczne);

 uzyskanie warunków technicznych przyłączy;

 wykonanie  uzupełniających  inwentaryzacji  terenu  (w  tym  geodezyjnych),  jeżeli  będzie  to  konieczne  do
poprawnego opracowania projektu i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę;

 wykonanie szczegółowych badań gruntu dla planowanej inwestycji;

 uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień wymaganych Prawem budowlanym oraz przepisami odrębnymi.

Prace przedprojektowe obejm  uj  ą:   
Dokumentację dla zadania należy przedstawić następujących etapach:

 Projekt koncepcyjny

 Projekt  budowlany  (projekt  zagospodarowania  terenu,  projekt  architektoniczno  –  budowlany,  projekt
techniczny) 

 Projekt  wykonawczy  (we  wszystkich  branżach),  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, dokumentacja kosztorysowa 

 Dokumentacja powykonawcza

Projekt koncepcyjny powinien zawierać:

 schematy  zagospodarowania,  rzuty  wszystkich  kondygnacji  z  wymiarami  wskaźnikami  powierzchniowymi,
przekroje  w  liczbie  pozwalającej  określić  charakterystyką  obiektu,  elewacje  co  najmniej  4  strony)  z
rozwiązaniami materiałowymi i kolorystyką 

Projekty: budowlany i wykonawczy powinny zawierać następujące elementy:

 projekt branży architektonicznej, w tym:
- projekt budynku remizy
- projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz,
- projekt zagospodarowania terenu
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 projekt branży konstrukcyjnej, w tym: 
- projekt budynku remizy
- projekt elementów konstrukcyjnych zagospodarowania terenu

 projekt branży sanitarnej, w tym:
-  projekt przyłączy/sieci i instalacji sanitarnych zewnętrznych, z uwzględnieniem elementów małej retencji o projekt
przebudowy i usunięcia kolizji sieci w przypadku takiej konieczności
- charakterystyka energetyczna budynku
- projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod-kan, c.o. , gaz. wentylacja, klimatyzacja )
- projekt instalacji p.poż w tym hydranty
- projekt sprężonego powietrza w części garażowej

 projekt branży elektrycznej, w tym: 
- projekt przyłączy i instalacji zewnętrznych
- projekt instalacji wewnętrznych

 projekt branży teletechnicznej, w tym: 
- projekt przyłączy i instalacji zewnętrznych
- projekt instalacji wewnętrznych
- projekt instalacji nisko prądowych (typu LAN, TV, TEL, alarm, monitoring, domofon, sygnalizacja)
- projekty przebudowy sieci w przypadku kolizji z  siecią światłowodową

 projekt branży drogowej, w tym: 
- projekt zjazdu z drogi gminnej
- projekt zagospodarowania terenu w zakresie ciągów pieszo-jezdnych, chodników, utwardzeń

Dla projektu wykonawczego należy ponadto wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej z
branż. Ponadto należy opracować przedmiary i kosztorysy inwestorskie. 

Terminy przekazania i liczba egzemplarzy dokumentacji: 

Lp. nazwa termin Ilość egz.

1. Projekt koncepcyjny złożenie do akceptacji przez Zamawiającego – 2 miesiące 
od podpisania umowy; złożenie do wymaganych opinii 
uzgodnień – niezwłocznie po akceptacji projektu przez 
Zamawiającego

2 egz

2. Projekt budowlany złożenie do sprawdzenia przez Zamawiającego – 6 miesiące
od podpisania umowy; złożenie do pozwolenia na budowę 
– niezwłocznie po akceptacji projektu przez Zamawiającego

2 egz dla Zamawiającego
3 egz do wydz. AB

3. Projekt techniczny, 
wykonawczy i STWIOR

złożenie do sprawdzenia przez Zamawiającego – 3 miesiące
od akceptacji projektu budowlanego

4 egz

4. Kosztorysy i 
przedmiary

3 tygodnie od akceptacji projektu wykonawczego przez 
Zamawiającego

2 egz

Wersja papierowa musi być uzupełniona o wersję elektroniczną w formacie pdf wraz z plikami źródłowymi. Wersja
elektroniczna musi być zgodna z wersją papierową. Wymagane jest wykonanie 2 egz. wersji elektronicznej na płytach

CD/DVD do każdego etapu dokumentacji projektowej.

Projekt  budowlany  powinien  być  opracowany  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego a zaprojektowane obiekty muszą być zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od przepisów należy uzyskać zgody odpowiednich instytucji. Projekt
musi  uzyskać  wszystkie  wymagane  przepisami  uzgodnienia  i  opinie  (w  tym:  opinie  rzeczoznawców  BHP,  opinię
dotyczącą  spełnienia  przepisów  przeciwpożarowych  i  sanitarnych).  Projekty  wykonawcze,  specyfikacje  techniczne
wykonania i odbioru robót oraz dokumentację kosztorysową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i  odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U. 2013r.  poz.  1129) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

W przypadku zmiany przepisów szczegółowych (rozporządzeń) należy uwzględnić ich aktualnie obowiązującą wersję na
dzień sporządzania i zatwierdzania dokumentacji.

2.2. Wymagania zamawiającego w odniesieniu do budowy.

2.2.1. Wymagania ogólne.

Roboty budowlane  należy  wykonywać zgodnie  z  wcześniej  opracowaną dokumentacją   projektową oraz  ze  sztuką
budowlaną. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę
prawomocnego pozwolenia na budowę. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  Wykonawca  powinien  przedstawić  i  uzgodnić  z  Zamawiającym
harmonogram  realizacji  Inwestycji.  Możliwości  przerobowe  Wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i
montażowych,  kolejność robót oraz sposoby realizacji  winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w
umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna
obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
W razie zaistniałej konieczności: 

 koszty budowy i organizacji objazdów tymczasowych na czas budowy obciążają Wykonawcę. 

 przebudowę urządzeń kolidujących z projektowaną budową należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z
ich użytkownikami. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dokumentację przetargową.
Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji inwestycji będącej w posiadaniu
Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska
lub sporządzi we własnym zakresie. 

2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy.

Ze względu bezpośrednie sąsiedztwo terenów rekreacyjno – sportowych m. Przedmoście przekazany Wykonawcy teren
budowy zostanie ogrodzony w sposób „trwały – na czas budowy” ogrodzeniem budowlanym o wysokości miin. 2,0m.
Ogrodzenie wykonać należy po obrysie całego terenu stanowiącego obszar inwestycji, nie dopuszcza się ogrodzenia
lekkiego typu siatka leśna. Trasy wjazdowe na plac budowy należy uzgodnić z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy
wraz z placami składowymi na materiały budowlane nie powinno się krzyżować ani ingerować w wewnętrzne ciągi
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komunikacyjne kompleksu  rekreacyjno – sportowego. Nie może też powodować niszczenia istniejących nawierzchni
dróg. Wyjazd na drogę publiczną z placu budowy powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i
podlegać okresowemu oczyszczaniu (tj.  kontroli  i  nadzorowi ze strony Wykonawcy).  Wszędzie tam, gdzie realizacja
inwestycji  spowoduje  zniszczenie  elementów zagospodarowania  terenu,  ich  stan powinien zostać  przywrócony do
stanu  sprzed  budowy.  Nieprzydatne  materiały  rozbiórkowe,  muszą  zostać  wywiezione  na  wysypisko  komunalne
(Zamawiającemu należy przedstawić potwierdzające dokumenty przekazania odpadów zgodnie z BDO). 
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy elektrycznych pod warunkiem
sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiającym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia
elektryczna  dla  potrzeb  budowy  może  być  pobierana  z  istniejących  sieci,  pod  warunkiem  ich  opomiarowania
umożliwiającego rozliczenie Wykonawcy (wykonana na koszt Wykonawcy). 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  za  następstwa  i  za  wyniki  działalności  w  zakresie:
organizacji  i  wykonywania  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,  ochrony  środowiska,
warunków  bezpieczeństwa  pracy  i  przepisów  ppoż,  zaplecza  dla  potrzeb  Wykonawcy  i  jego  przedstawicieli,
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  pieszego  w  otoczeniu  budowy,  ochrony  mienia  związanego  z  budową,
zabezpieczenie placu budowy. 
Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu
objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały
budowlane. 

2.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przejmuje  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  i  higienę  pracy  na
budowie. Jest on zobowiązany opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a także
spełnienia wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy. 
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa,
zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji  robót lub został  spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,  zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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lokalizację składowisk materiałów budowlanych jak i gromadzenia odpadów, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu
na  czas  wykonywania  robót,  utrzymanie  w  czystości  wszystkich  dróg  dojazdowych  związanych  z  transportem
materiałów i sprzętu budowlanego, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i
gazami, możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej: 

 utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy,

 materiały  łatwopalne  składować  należy  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  w
miejscach  pracy.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  i  ubezpieczenia  spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Nie  dopuszcza  się  do  stosowania  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  (np.  wywołujących  szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały
użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania.
Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy,  Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie  tych  materiałów od
właściwych organów administracji państwowej. 

Materiał  odpadowy z  budowy  usuwać  należy  do  pojemników  na  odpady,  w  sposób  nie  stwarzający
niebezpieczeństwa dla ludzi, a następnie wywozić: gruz budowlany do zakładu przerabiającego odpady cementowe i
ceglane, stal do skupu złomu, pozostałe materiały na miejskie wysypisko odpadów (zgodnie z wcześniejszym zapisem). 

2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Roboty  budowlane  muszą  być  prowadzone  z  zachowaniem  szczególnych  warunków  bezpieczeństwa  oraz
ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, emisja pyłów, organizacja
budowy,  dojazd  do  terenu  itp.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  (spowodowane  jego
działalnością) uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę
istniejących obiektów i instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich
jak rurociągi i  kable etc.  W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji  i  urządzeń podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna
dla  jej  przeprowadzenia.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie budowy. 

2.2.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakichkolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać
praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  dla  znaków
firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub
związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z
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naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego. 

2.2.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane i  zbadane roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego
wydania  lub  poprawionego wydania  przywołanych norm i  przepisów o ile  w ramach Nadzoru Inwestorskiego  nie
postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż
przywołane normy lub przepisy,  pod warunkiem ich sprawdzenia i  pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

2.2.10. Materiały.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a
Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  Materiały wytwarzane na terenie budowy będą
musiały  uzyskać  akceptację  Inspektora  Nadzoru  w  zakresie  ich,  jakości.  Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo
składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania zachowały swoją, jakość i właściwość do robót
oraz były dostępne do kontroli  przez Inspektora Nadzoru.  Wszelkie materiały,  wyroby i  urządzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych popartych certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających
z odpowiednich przepisów. 

2.2.11. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją,  jakość  i  właściwości,  i  były  dostępne do kontroli  przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
Składowanie  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  musi  odbywać  się  na  warunkach  podanych  w  Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.2.12. Sprzęt.

Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  wyłącznie  sprzętu  w dobrym stanie  technicznym,  zgodnego z
normami ochrony środowiska, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i który
odpowiadać będzie - pod względem typów i ilości - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru  robót  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność  sprzętu
powinny gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  oraz
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu będzie zakwestionowany i niedopuszczone do robót. 

2.2.13. Transport.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie,  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu
powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych,  oraz zakończenie budowy w terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków
na  oś  i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. 

2.2.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i
uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym
takim przewozie będzie powiadamiał  Zamawiającego. Zamawiający może polecić,  aby pojazdy nie spełniające tych
warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

2.2.15. Wykonanie robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prawidłowe prowadzenie  robót budowlanych,  i  ich  jakość oraz jakość
zastosowanych materiałów, a także ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego i jego Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione
przez  Wykonawcę w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną  przez  niego  usunięte  na własny  koszt,  z  wyjątkiem
przypadku, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez
Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  w
specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i  higieny
pracy. Ponadto ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał
wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w wartości zamówienia. 

2.2.16. Kontrola.

Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych. 

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na “znaku bezpieczeństwa
wyrobu”, wskazujący zgodność jego wykonania z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach
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technicznych oraz właściwych przepisach, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą
techniczną -  w przypadku wyrobów, dla  których nie  ustanowiono Polskiej  Normy. W odniesieniu  do materiałów i
urządzeń,  dla  których  powyższe  dokumenty  są  wymagane  przez  prawo -  każda  partia  lub  sztuka  dostarczona  na
budowę  -  winna  je  posiadać.  Dokumenty  te  muszą  określać  w  sposób  jednoznaczny  cechy  wyrobu.  Produkty
przemysłowe  posiadać  będą  takie  dokumenty  -  wydane  przez  producenta  (w  razie  potrzeby  poparte  wynikami
wykonanych badań, których kopie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań, będą odrzucone. 

2.2.18. Prawo autorskie.

Wykonawca  zapewni,  że  projekt  będzie  całkowicie  oryginalny  i  nie  będzie  naruszał  autorskiego  prawa
osobistego  i  majątkowego  innych  osób/podmiotów i  będzie  wolny  od  wad  prawnych  i  fizycznych,  które  mogłyby
spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. 

Wykonawca  przeniesie  na  Zamawiającego  autorskie  prawa majątkowe do  wszelkich  opracowań będących
przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowań na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom
w chwili zawarcia umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), które zostaną dookreślone w umowie.
Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majątkowego do projektu Zamawiającemu przysługiwać
będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w
szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu i jego
poszczególnymi częściami przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania. 

2.2.19. Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, którą przekaże Zamawiającemu do weryfikacji i
zatwierdzenia.  Wykonany  projekt  budowlany  musi  posiadać  wszelkie  niezbędne  uzgodnienia  i  pozwolenia.  Po
zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę. W ramach
realizowanych prac projektowych należy również wykonać projekty wykończenia i wyposażenia wnętrz, które muszą
zostać  uzgodnione  i  zaakceptowane  przez  Zamawiającego.  W  ramach  realizowanej  dokumentacji  projektowej
Wykonawca również przygotuje projekt wykonawczy wraz z kompletem projektów branżowych. Po zakończeniu robót
budowlanych  Wykonawca  przygotuje  i  przekaże  Zamawiającemu  zupełną  dokumentację  powykonawczą  wraz  z
kompletem atestów, aprobat technicznych,  deklaracji  zgodności  oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje
obsługi  i  karty  gwarancyjne  na  dostarczone  urządzenia  i  wyposażenie.  Podstawowym,  wymaganym  dokumentem
prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy terenu
budowy) do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy – Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony  budowy.  Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która
dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska oraz  stanowiska służbowego.  Zapisy  będą czytelne,  dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi  i  polecenia  Inspektorów Nadzoru i  projektantów, daty zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem
powodu, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót, 

 wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy,  propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do
dziennika budowy winny zawierać także stanowisko Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
opisaniem swojego stanowiska. 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

 pozwolenia na realizację zadania,

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

 zawiadomienie o rozpoczęciu robót,

 protokoły odbioru robót,

 protokoły z narad i ustaleń,

 instrukcje Inspektora Nadzoru,

 opinie ekspertów i konsultantów;

 korespondencję dotyczącą budowy. 

W trakcie  trwania  budowy i  przed zakończeniem robót Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczania  na
polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 

 rysunków roboczych;

 aktualizacji harmonogramu robót;

 dokumentacji powykonawczej; 

 instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

2.2.20. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  przez  upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z
dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie
dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego.  Po  zakończeniu  realizacji
inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostaną Zamawiającemu. 

2.2.21. Odbiór robót.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych
oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie
realizacją inwestycji. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy robót. 
Odbiór robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  harmonogramu  budowy.
Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru. 

b) Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu, jakości i ilości wykonanych części robót. Dokonuje go, okresowo według
zasad takich samych jak przy odbiorze końcowym robót Inspektor Nadzoru. 

c) Odbiór końcowy robót.
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na piśmie) o tym fakcie Zamawiającego i  Inspektora Nadzoru.  

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  do  w  terminie  14  dni  od  daty  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. 
Odbierający roboty oceni je pod względem: 

 jakościowym na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej,

 zgodności  wykonania  robót  z  PFU,  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi  wykonania  i
odbioru robót budowlanych. 

Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru końcowego robót jest “Protokół odbioru końcowego robót”. 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą,

 inwentaryzację powstałego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki budowy, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, instrukcje obsługi urządzeń,

 opinie  technologiczne  sporządzone  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do
dokumentów odbioru, 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z  wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe będą  zestawione  wg wzoru  ustalonego  przez  Inwestora.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.2.22. Obmiar robót.

Z  uwagi  na  ryczałtową  formę  wynagrodzenia  dla  Wykonawcy  Zamawiający  nie  zgłasza  wymagań,  co  do
obmiaru robót budowlanych dla zakresu prac objętego umową. 

2.2.23. Szkolenia.

W  razie  zaistniałej  konieczności  w  ramach  zamówienia  Wykonawca  zorganizuje  szkolenie  dla  personelu
dotyczące  nadzoru  i  eksploatacji  budynku  dla  zainstalowanych  przez  siebie  urządzeń.  Dla  szkolenia  Wykonawca
zabezpieczy materiały szkoleniowe w języku polskim. Materiały szkoleniowe dostarczone będą na 2 tygodnie przed
rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie będzie odbywać się jedynie w języku polskim. Koszt szkolenia będzie pokryty przez
Wykonawcę, a Zamawiający zapewni jedynie  pomieszczenia  dla przeprowadzenia  szkolenia  i  środki  transportu  dla
uczestników szkolenia. 
Przykładowy zakres szkolenia, to: 
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 zasady działania urządzeń, 

 ogólna informacja o eksploatacji dostarczanych urządzeń, 

 możliwości rozbudowy w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na ciepło, chłód lub zmiany koncepcji pracy
urządzeń, 

 Szczegółowy opis technologii i warunków eksploatacyjnych automatyki, 

 nastawianie programu elektronicznych urządzeń regulacji temperatury. 

2.2.24. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca dostarczy - przed zakończeniem robót - kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji
dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych
elementów w obiekcie. 

2.2.25. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przez
Wykonawcę  całego  lub  częściowego,  jeżeli  umowa  o  prace  budowlane  dopuszcza,  zamówienia  po  podpisaniu
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Dla potrzeb odbiorów i rozliczania zarówno prac projektowych jak też
robót budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje się wartość prac ustalonych w umowie.
Zamawiający  nie  będzie  opłacał  robót  tymczasowych  takich  jak:  urządzenia  do  transportu,  zabezpieczenia  przed
opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, ponieważ stanowią one całość
wynagrodzenia ryczałtowego w ramach umowy. 

3. Wymagania szczegółowe zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na  terenie  objętym  inwestycją  nie  istnieją  obiekty  kubaturowe,  dojazd  stanowi  droga  wewnętrzna
nieutwardzona  częściowo  stabilizowana,  brak  miejsc  postojowych  dla  samochodów  osobowych,  brak  placów
manewrowych i składowych. 

Wymagania dotycz  ące zagospodarowania terenu.  
Należy stosować materiały i urządzenia zgodne z charakterystyką podaną w PFU i koncepcji, posiadające odpowiednie
certyfikaty (certyfikat zgodności ITB z PN-EN, aprobata techniczna ITB, klasyfikacja ogniowa ITB, atest higieniczny PZH).
Standardy  eksploatacyjne  materiałów  i  urządzeń  muszą  spełniać  wymogi  dla  obiektów  użyteczności  publicznej,
plasować się na średnim i wyższym poziomie cenowym w danym asortymencie oraz posiadać niskie koszty eksploatacji.
Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej dobór materiałów i urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym.

Przyłącza i instalacje zewnętrzne.
Główne  założenia  dla  sieci  zewnętrznych  sanitarnych  wskazuje  „Projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  Gminy  Głogów  opracowywanego  dla  obrębu  Przedmoście  –  szerzej  opisanym  w  pkt.  1.3  –
uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
Wszelkie przyłącza/sieci instalacje zewnętrzne wykonać w oparciu o WTP – warunki techniczne przyłączy wydanymi na
wniosek Wykonawcy przez gestora sieci.
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Zgodnie z powyższymi założeniami wody opadowe będą odprowadzone na teren zielony z możliwością wykonania
małej retencji w przypadku odwodnienia placów i utwardzeń. W obrębie planowanej inwestycji brak jest kanalizacji
deszczowej.
Przykanalik kanalizacji sanitarnej będzie wpięty do projektowanej (obecnie zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej w
m.  Przedmoście  –  w  realizacji)  sieci  kanalizacji  sanitarnej  zlokalizowanej  na  terenie  działki  241/4  –  teren  szkoły
Podstawowej. Wygnane jest uzyskanie zgody na przejście przez drogę wojewódzką nr 292 – ul. Grodowiecka. 
Należy  przeprowadzić  analizę  zagłębienia  projektowanego  przykanalika  kanalizacji  sanitarnej,  w  razie  konieczności
zastosować pompownię ścieków sanitarnych. 
Przyłącze  wodociągowe  zostanie  włączone  do  wodociągu  w-B90  zlokalizowanego  w  działce  drodze  gminnej.
Przyłącze/sieć  wykonać  trasą  prowadzącą  w  teren  działki  241/4  –  teren  szkoły  Podstawowej,  następnie  poprzez
przejście pod drogą wojewódzką na teren inwestycji. Projekt sieci wodociągowej winiec uwzględniać dalsze możliwości
prowadzenia,  rozbudowy  sieci  wodociągowej  a  na  terenie  inwestycji  na  projektowanej  sieci  lub  w  wymaganej
odległości od budynku zabudować hydrant zewnętrzny p.poż. 
Dla budynku należy uzyskać warunki przyłączeniowe gazowe jak i ciepła systemowego – w zależności od wyboru źródła
ciepła  przez  Inwestora  w  porozumieniu  z  Projektantem  należy  wykonać  włączenie  do  istniejącej  sieci  gazowej
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji na działce 116/2 rurociąg g160 lub w innym wskazanym
przez gestora sieci na etapie WTP. 

W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać następujące prace: 

 wykonanie przyłącza/sieci wodociągowego obiektu do sieci 

 wykonanie przyłącza/sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci (w realizacji)

 wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem na teren zielony

 wykonanie przyłącza do sieci gazowej 

 wykonanie wewnętrznej elektroenergetycznej instalacji zasilającej;

 wykonanie  zewnętrznych  instalacji  elektrycznych  (oświetlenie  i  urządzenia  zewnętrzne)  z  włączeniem  do
projektowanej rozdzielni elektrycznej w budynku 

 wykonanie zewnętrznych instalacji teletechnicznych (monitoring zewnętrzny) 

 przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami (jeśli będzie to konieczne); 

 wykonanie instalacji oświetlenia terenowego;

Projekty  branżowe  przyłączy  i  sieci  należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi,  których  uzyskanie  i
wystąpienie w imieniu Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.  W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca
jest ponadto zobowiązany do dostosowania przebiegu sieci do planowanej infrastruktury poprzez usunięcie wszystkich
ewentualnych kolizji. 

UWAGA:  Na  życzenie  Zamawiającego  i  z  uwagi  na  sytuację  finansowo  –  techniczną  dostawy  gazu  przewidziano
możliwość  zapewnienia  systemu  ogrzewania  pompą  ciepła,  tworząc  alternatywę  do  ciepła  gazowego.  Ostateczną
decyzję o wyborze źródła ciepła podejmie Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem, bazując na wiedzy opartej
o  dostępnych  możliwościach  zasilenia  budynku  na  etapie  projektu  koncepcyjnego.  Na  podstawie  powyższego  w
budynku  przewidziano  pomieszczenie  źródła  ciepła,  którego  architektura  została  dostosowana  do  dwóch  różnych
rozwiązań projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu 
Koncepcję zagospodarowania terenu zamieszczono w Załączniku 1. 
W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wykonać: 

 przygotowanie terenu (przygotowanie terenów zielonych, niwelacja terenu, założenie zieleni niskiej 
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 ciąg pieszo-jezdny od strony wjazdu od drogi gminnej – umożliwiający wjazd  na teren inwestycji, dojazd do
obiektu; 

 dojście  na  działkę  w  drodze  gminnej  jako  kontynuacja  istniejącego  chodnika wraz  z  ciągiem pieszym ze
schodami terenowymi prowadzącą do placu wejściowego i wejścia głównego budynku;

 palce pieszo – jezdne, powierzchnie utwardzone z miejscami postojowymi wyposażone w małą architekturę
(ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe); 

 oświetlenie całego terenu – stojące lampy zewnętrzne 

Nawierzchnie utwardzone Ciąg pieszo-jezdny Konstrukcja drogowa dostosowana do ruchu samochodów osobowych
oraz  wozu  strażackiego  (jak  dla  drogi  pożarowej)  i  ruchu  pieszego  (bez  podziału  na  chodnik  i  jezdnię).  Obrzeża
betonowe. Wody odprowadzane  na teren zielony z wykorzystaniem istniejącego naturalnego spadku do sąsiedniego
rowu w pasie drogowym – jak obecnie.
Brak  krawężników wydzielających jezdnię  i  chodnik.  Nawierzchnia  ciągu pieszego-jezdnego:  kostka betonowa typu
Behaton szara, gładka, bez fazy. Układane z przesunięciem. 

Mała architektura i oświetlenie 
Ławki wykonywane z drewna na stopach betonowych (beton gadki szlifowany) - 4 szt. Przewidzieć fundament pod
ławki. Zaprojektować różne warianty siedzisk: z oparciem i bez. Beton jasny, gładki, matowy. Elementy drewniane z
drewna impregnowanego ciśnieniowo w wybarwieniu naturalnym. Kosze na śmieci betonowe z daszkiem. 
Zaprojektować  stojak  rowerowy –  1  szt.  typu U.  Stalowa ocynkowana konstrukcja  powlekana  piecowym lakierem
proszkowym czarne. Kotwienie pod nawierzchnię niewidocznymi śrubami. Wymiary: grubość ok. 6cm, szerokość ok
60cm, wysokość ok 100cm. Rozstaw co 70cm. Ilość miejsc: 5

Oświetlenie  zewnętrzne z  opraw typu LED –  zapewniające dostateczne i  wymagane doświetlenie  terenu.  Oprawy
montowany  na  słupach  aluminiowych  o  wysokości  4,0m  w  kolorze  inox.  Przewidzieć  do  montażu  systemowe
fundamenty betonowe. Lampy zewnętrzne – min. 6 szt.

3.2. Wymagania budowlane.

Projektowany  obiekt  należy  w  pełni  dostosować  do  obowiązujących  przepisów budowlanych  i  przepisów
dotyczących obiektów użyteczności publicznej. Przy projektowaniu  pomieszczeń należy spełnić wszystkie wymagania
zawarte  w  przepisach  budowlanych  ogólnych  i  szczególnych  dla  obiektów  użyteczności  publicznej,  wytycznych  w
zakresie BHP, ppoż, sanitarnym, wymagania norm technicznych dla produktów i wyrobów itp. 

3.3. Wytyczne dotyczące materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Projekt wykonywać zgodnie z ustaleniami Koncepcji (Załącznik 1). 
Należy stosować materiały i urządzenia zgodne z charakterystyką podaną w PFU i koncepcji, posiadające odpowiednie
certyfikaty (certyfikat zgodności ITB z PN-EN, aprobata techniczna ITB, klasyfikacja ogniowa ITB, atest higieniczny PZH).
Standardy  eksploatacyjne  materiałów  i  urządzeń  muszą  spełniać  wymogi  dla  obiektów  użyteczności  publicznej,
plasować się na średnim i wyższym poziomie cenowym w danym asortymencie oraz posiadać niskie koszty eksploatacji.

Na  etapie  przygotowywania  dokumentacji  projektowej  dobór  materiałów  i  urządzeń  należy  uzgodnić  z
Zamawiającym.  Dobór  urządzeń  należy  uzgodnić  z  przyszłymi  użytkownikami  obiektu,  a  następnie  przedstawić
Zamawiającemu do ostatecznego zatwierdzenia. 

Materiały  izolacyjne  i  grubości  warstw  ocieplenia  obiektu  dobrać  na  podstawie  wytycznych  podanych  w
charakterystyce  energetycznej,  zachowując  współczynniki  przenikania  ciepła  wymagane  Rozporządzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. 

Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów
niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą
drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego. 

Ogólna charakterystyka budynku 
Projektowany budynek częściowo 1 i  2 kondygnacyjny,  podzielony na dwiee strefy użytkowo – pożarowe PM i ZL.
Budynek zaprojektować przy założeniach:

 budynek o formie dwóch prostopadłościanów, o podstawie  prostokąta, podzielony na segmenty o różnych
wysokościach stropodachu;

 konstrukcja segmentu PM – stalowa z poszyciem z płyt warstwowych. Ramy nośne z profili pełno ściennych
zabezpieczonych do wymaganej klasy ogniowej. 

 konstrukcja  segmentu  ZL  –  tradycyjna,  murowana  z  bloczków  silikatowych  gr.  24cm   (różny  rozstaw  osi
konstrukcyjnych w poszczególnych segmentach), w układzie ścian usztywnionych tarczami klatek schodowych,
ścian konstrukcyjnych, płyt stropowych; 

 obiekt  w poziomie  terenu  o  niewielkim  spadku  –  różnica  wysokości  rzędnych  terenu  między  najbardziej
zróżnicowanymi rzędnymi wynosi do ok. +- 60 cm

 poziom  parteru  jest  równy  rzędnej  terenu  88,30 z  możliwości  optymanego  dostosowania  do  wymagań
technicznych;

 główne wejście do budynku oraz bramy wjazdowe zlokalizowane w południowej elewacji, plac wejściowy na
poziomie -0,02 w obrębie wejść do budybnku;

  elewacja w systemie płyty warstwowej, tynku cienkowarstwowego oraz z wykorztanie elementów okładzin z
płyt (np. Equitone, kamienia) lub równoważnych

Fundamenty 
Rozwiązania techniczne należy dostosować do warunków gruntowo-wodnych. Przewiduje się posadowienie na ławach i
stopach żelbetowych wylewanych na gruncie rodzimym. Ściany fundamentowe wykonać jako monolityczne żelbetowe.

Stropy 
Płyty żelbetowe, wylewane, izolowane akustycznie.  Stropy o zwiększonej  nośności:  obciążenie użytkowe min. 5,00
kN/m2. Koniecznie uwzględnienie obciążeń skupionych od ciężaru własnego urządzeń. 

Dachy Stropodach należy wykonać jako odwrócony, o konstrukcji żelbetowej. Przekrycie garaży w konstrukcji stalowej .
Spadek jedno i  lub wielostronny ok.  2-10% - dostosowany do pokrycia.  Ocieplenie  styropapą EPS np. W systemie
Swisspor o grubości izolacji  wynikającym z charakterystyki  obiektu i  wymagań technicznych.  Warstwa wierzchnia  z
papy  w  układzie  dwu  warstwowym  (4,0+5,2mm)  z  zastosowaniem  powłoki  zabezpieczającej  z  lakieru  UV.
Odprowadzanie wody przez ścianki attykowe, a następnie rurami spustowymi w narożach i płaszczyźnie elewacji. 
Stropodach  zaprojektować  jako  dachy  techniczne  z  urządzeniami  technicznymi  oraz  częściowo  przeznaczone  pod
panele fotowoltaiczne. 

Ściany zewnętrzne 
Konstrukcja  murowana  z  elementami  usztywnień,  trzpieni  słupów  żelbetowych  z  wypełnieniem  z  bloczków
silikatowych. Część ścian zewnętrznych – wykonana z systemem elewacyjnym pod okładziny zewnętrzne oraz jako
ściany oddzielenia pożarowego stref budynku.
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Ściany wewnętrzne konstrukcyjne 
Konstrukcja  murowane  z  bloczków  silikatowych,  tynkowane  zaprawą  cementowo-wapienna,  malowane  farbą
lateksową i wykończone wg opisu danego pomieszczenia

Ściany wewnętrzne działowe 
Ściany wewnętrzne wykonywać z bloczków silikatowych. Dopuszcza się wykonanie części ścianek działowych (np. w
toaletach) w systemie g-k.  Lub wydzielenia HPL. Ściany murowane wykończone tynkiem cementowo-wapiennym i
malowane farbą lateksową i w pomieszczeniach sanitarnych okładziny z płytek. 
Witryny wewnętrzne wykonywać w systemie ślusarki aluminiowej o wąskich profilach, szklone szkłem bezpiecznym.
Profile w kolorze RAL 7024 lub zbliżonym.

Obudowy instalacji 
Obudowy instalacji i pionów instalacyjnych z płyt gipsowo – kartonowych.

Schody 
Klatki schodowe zamknięte – schody żelbetowe wylewane, z okładziną z płytek gresowych 

Balkon i barierki wewnątrz budynku 
Balkon na konstrukcji z płyty stopowej – żelbetowej z okładzina  z płytek, dopuszcza się wykonanie podłoża balkonu w
posadzki  betonowej  zabezpieczonej  żywicą.  System  dobrany  do  warunków  zewnętrznych.  Wykonanie  balustrad
zabezpieczających o wys. min. 1,10m ze stali nierdzewnej. 

Posadzki 
W holu, korytarzach i  większości  sal należy zastosować posadzki  z  okładziny z płytek gresowych o podwyższonych
parametrach technicznych. W pomieszczeniach garażowych i  magazynowych wykonać posadzki  w postaci  wylewki
betonowej wzmocnionej wykończonej żywicą epoksydową o właściwościach antypoślizgowych. 

Sufity 
Pozostawić widoczną konstrukcję stalową w części PM budynku,  w części budynku ZL zastosować podwieszone panele
na ruszcie metalowym, w pomieszczeniu  zarządu i sali narad stosować panele akustyczne. Panele akustyczne o formie
podłużnej,  prostokątnej  –  panele  listwowe.  W  sanitariatach  wykonać  sufity  z  wodoodpornych  płyt  g-k  na  całej
powierzchni stropu – obniżające wysokość pomieszczeń w świetle. Sufity malować farbą lateksową na kolor biały. 

Ślusarka i stolarka wewnętrzna 
Drzwi do pomieszczeń: Drzwi z ościeżnicą regulowaną, jedno lub dwuskrzydłowe. Drzwi w systemie bez przylgowym z
przeznaczeniem do pomieszczeń biurowych i mokrych (użyteczności publicznej), lakierowane na biało. Drzwi powinny
posiadać  atest  ITB.  Bezprogowe,  wyposażone  w  zamki.  Okucia  i  zamek  atestowany.  Klamki  bezpieczne  ze  stali
nierdzewnej. W wybranych miejscach należy zamontować drzwi przeciwpożarowe w kolorze białym. 

Elewacje 
Wykonać podwójną elewację: 

 pierwszą – z paneli elewacyjnych – płyty włókno cementowe w kolorze jasnoszarym (RAL 7045) lub zbliżonych.
Płyty  włókno-cementowe mocowanie  za  pomocą  nitów do  pod konstrukcji  wsporczej,  docieplenie  wełną
mineralna z welonem. Dopuszcza się rozwiązanie zastępcze w postaci – docieplenie wełną mineralną gr 20cm
z welonem, tynk paro przepuszczalny, np. silikonowy, kładziony na gładko, kolor biały. Rozwiązanie to musi
uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 Drugą – tradycyjną z  tynku cienkowarstwowego w systemie BSO w kolorystyce i  fakturze  uzgodnionym z
Zamawiającym.  Założyć należy możliwość wyboru elewacji do 3 kolorów. 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  dla zadania pn. „Budowa remizy OSP Przedmoście” 33/41 str.



Ślusarka zewnętrzna 
Ślusarka aluminiowa: fasada słupowo-ryglowa bez kwater otwieranych i fasada słupowo-ryglowa z oknami otwieranymi
oraz fasada słupowo-ryglowa z drzwiami dwuskrzydłowymi. Ślusarka izolowana termicznie. Szyby zespolone o niskiej
emisyjności, szkło bezpieczne. Profile aluminiowe o szer. 78 mm lub mniejszej,  w kolorze srebrny aluminiowy (RAL
9007).  Obróbki  parapetów aluminiowe lub z  blachy  tytan-cynk w kolorze ślusarki  .  Wszystkie drzwi  wejściowe do
budynku  przeszklone,  bezprogowe.  W  wybranych  miejscach  należy  zamontować  drzwi  i  okna  przeciwpożarowe.
Stosować wycieraczki szczotkowo-gume w miejscu wiatrołapu. 

Elementy przyziemia budynku Daszek 
Nad wyjściami głównymi należy zaprojektować i wykonać daszek ze szkład 8.8.4 na poczwórnej folii na elementach
mocujących ze stali nierdzewnej. 

Wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych: 
Należy zaprojektować i wykonać wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu przyłącza, instalacje
wewnętrzne, zewnętrzne oraz przebudować kolidujące urządzenia i sieci. Prace należy zrealizować w oparciu o warunki
techniczne i uzgodnienia z gestorami. Instalacje wykonane w obiekcie winny być zaprojektowane zgodnie z przepisami i
normami dla tego typu obiektów. 

W budynku planuje się wykonanie instalacji wewnętrznych: 

 sanitarnych 

 wodno-kanalizacyjnej 

 kanalizacji deszczowej 

 wentylacji mechanicznej 

 chłodzenia ze źródłem chłodu 

 ogrzewania ze źródłem ciepła (gaz i pompa ciepła zgodnie z wytycznymi Zamawiającego) 

 sprężonego powietrza – garażowej

 elektrycznych o oświetlenia ogólnego i awaryjnego 

 gniazd wtykowych i gniazd sieci komputerowej 

 zasilania urządzeń wyposażenia technicznego 

 zasilania urządzeń technicznych 

 paneli fotowoltaicznych 

 odgromową, ochrony od porażeń i przepięciowej 

 teletechnicznych 

 strukturalną (komputerową i telefoniczną) 

 kontroli dostępu o sygnalizacji włamania i napadu 

 telewizji dozorowej 

 system sygnalizacji 
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3.4. Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej i słaboprądowej.

Instalacje elektroenergetyczne 
Obiekt  zasilany  będzie  energią  elektroenergetyczną  z  sieci  elektroenergetycznej  TAURON.  Rozdzielnie  elektryczną
należy  umiejscowi  z  podziałem  na  strefy  budynku:  w  pomieszczeniach  garaży,  w  pomieszczeniu  technicznym
technicznym, komunikacji ogólnej na każdej kondygnacji ZL i sali narad.
Wykonawca  zobowiązany  jest  w  imieniu  Zamawiającego  wystąpić  o  warunki  techniczne  przyłączenia  do  sieci,
proponowane miejsce zasilania przedstawia załącznik nr 1 – koncepcja zagospodarowania tereniu. 
W budynku należy zaprojektować i wykonać instalację elektryczną w postaci: 

• instalacji oświetlenia ogólnego 
• instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
• instalacji oświetlenia zewnętrznego 
• instalacji gniazd wtykowych 230V (system gniazd ogólnego przeznaczenia oraz system gniazd dedykowany do

zasilania urządzeń komputerowych w pracowniach komputerowych) 
• instalacji gniazd wtykowych 380V (w garażu i wymaganych pomieszczeniach) 
• instalacji gniazd sieci LAN 
• instalacji zasilania urządzeń technicznych (m.in. urządzenia wentylacyjne, pompa ciepła) 
• instalacji ochrony odgromowej, ochrony od porażeń i przepięciowej. 

Oświetlenie  podstawowe  należy  zaprojektować  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-EN12464-1.  Poziomy  natężenia
oświetlenia  należy  dostosować  do  wytycznych  Zamawiającego  (nie  mniejsze  niż  wymagania  normy).  Oświetlenie
podstawowe należy zaprojektować w całym budynku oprawami typu LED. W  pomieszczeniach z odsłoniętym stropem
należy zaprojektować oświetlenie montowane do stropu. W korytarzach, łazienkach i salach z sufitem podwieszonym
należy zaprojektować  oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszonych.  W  sali  narad i  pomieszczeniu  biurowym–
oprawy  zwieszane,  wkomponowane  między  panelami  akustycznymi.  W miejscach  narażonych  na  wilgoć  stosować
oprawy o podwyższonej odporności (min. IP44)  Oświetlenie awaryjne należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami
norm  PN-EN  1838  (Zastosowanie  oświetlenia.  Oświetlenie  awaryjne)  oraz  PN-EN50172  (Systemy  awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego.). Instalacje w pomieszczeniach technicznych i przestrzeni sufitowej korytarzy projektować
w  korytkach  instalacyjnych  mocowanych  do  stropów  i  ścian,  a  pojedyncze  obwody  bezpośrednio  na  ścianach  i
stropach.  Przewody  prowadzić  podtynkowo.  Uwzględnić  ogólny  współczynnik  min.  2  podwójne  gniazda  użytku
ogólnego  /  mb.  Układ  gniazd  dopasować  do  funkcji  pomieszczeń  i  planowanego  wyposażenia,  w  tym  rzutników
multimedialnych w salach. W miejscach narażonych na wilgoć stosować gniazda hermetyczne.  Zasilanie gniazd do
zasilania urządzeń komputerowych należy zaprojektować z osobnych rozdzielnic. W projekcie uwzględnić wytyczne dla
planowanych urządzeń w salli narad i pomieszczeniu zarządu oraz urządzeń technicznych, które zostaną określone na
etapie  projektu  budowlanego.  fotowoltaika  w  ilości  zapotrzebowania  dla  obiektu,  zakłada  się  moc  do  10  kw  –
ostateczne określenie mocy wykonane będzie na etapie charakterystyki energetycznej budynku. 

Instalacje teletechniczne 
Obiekt  obsługiwany  będzie  przez  sieć  WIFI  docelowo  należy  uwzględnić  możliwość  przyłączenia  do  sieci
światłowodowej  (obecnie  brak).  Serwer  znajdzie  się  w  kondygnacji  pietra  w  wydzielonej  części  sali  narad  lub  w
pomieszczeniu zarządu na parterze.
W budynku należy zaprojektować i wykonać instalację teletechniczną w postaci: 

• okablowania strukturalnego (instalacja komputerowa, telefoniczna, instalacje multimedialne) 
• systemu kontroli dostępu SKD 
• systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN  
• systemu sygnalizacji pożaru SSP

W  budynku  należy  zaprojektować  system  okablowania  strukturalnego,  umożliwiający  dystrybucję  usług
teleinformatycznych. 
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• przewidzieć miejsca w budynku w celu zainstalowania drabinek kablowych, tak aby można było doprowadzić
kable do miejsc styku z wybudowanymi przez Inwestora instalacjami wewnętrznymi. 

Rozdzielnia znajdzie się w serwerowni. Lokalizacja rozdzielni lokalnych do ustalenia na etapie projektu budowlanego.
Układ i typ gniazd abonenckich dopasować do planowanych stanowisk pracy w sali narad i pomieszczeniu zarządu.

Przewidzieć  instalacje  multimedialne  w  pomieszczeniach  sali  narad  (rzutnik  i  ekran,  panel  sterujący  rzutnikiem  i
ekranami,  nagłośnienie).  Opcjonalnie,  na  życzenie  Zamawiającego,  przewidzieć  inne  elementy  systemu
informacyjnego.  Lokalny  punkt  nadzorczo-sterujący  projektuje  się  w  pomieszczeniu  biura  zarządu.  Biuro należy
wyposażyć w stanowisko komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem. Stanowisko w portierni będzie służyło do
obsługi  systemów  SKD  i  SSWiN,  telewizji  dozorowej.  Monitoring  zewnętrzny  musi  zapewniać  obserwację
bezpośredniego  otoczenia  budynku.  Stosować  kamery  IP  zewnętrzne  z  przetwornikiem  8  Mpx  z  promiennikiem
podczerwieni  (zasięg  promiennika  min.  25m)  i  czujnikiem  ruchu.  Monitoring  wewnątrz  budynku  musi  zapewniać
obserwację ciągów komunikacyjnych oraz klatki schodowej, garaży. Nie przewiduje się rejestrowania zdarzeń w sali
narad,  biurze  i  pomieszczeniach  sanitarnych.  Stosować  kamery  IP  wewnętrzne  z  przetwornikiem  5 Mpx  z
promiennikiem podczerwieni (zasięg promiennika min. 20 m). 

3.5. Wytyczne dotyczące instalacji sanitarnej.

Budowa instalacji wewnętrznych od punktów końcowych do punktów podłączenia wskazanych przez Zamawiającego: 

INSTALACJA  i  SIEĆ  WODOCIĄGOWA  (wody  zimnej  i  wody  ciepłej)  –  wykonanie  nowych  rozprowadzeń  instalacji
wodociągowej  do  projektowanego  miejsca  podłączenia  przyborów  wraz  z  dostawą  i  montażem  kompletnego
wyposażenia  sanitarnego  i  armatury  (biały  montaż);   dodatkowo  należy  przewidzieć  montaż  hydrantów  w  tym
umożliwiającego tankowanie wozów bojowych 

KANALIZACJA  SANITARNA  –  wykonanie  sieci  i  nowych  rozprowadzeń  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  do
projektowanego miejsca podłączenia przyborów (biały montaż); 

CENTRALNE OGRZEWANIE – system oparty na pompie ciepła zintegrowanym z systemem PV i ogrzewaniem gazowym .
Ogrzewanie podłogowe i/lub grzejnikowe (grzejniki stalowe panelowe typu higienicznego lub grzejniki drabinkowe w
pomieszczeniach sanitarnych wraz z głowicami termostatycznymi na zaworach zasilających i z zaworami odcinającymi
na  przewodach  powrotnych;  Pomieszczenia  garażu  ogrzewane  za  pomocą  nagrzewnic  (gazowych,  elektrycznych
zasilanych  układem  PV  –  decyzja  do  podjęcia  przez  Zamawiającego  na  podstawie  charakterystyki  energetycznej
budynku

 INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI – Instalacje techniki wentylacyjnej 
Przewiduje się w obiekcie zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej o wysokosprawnym odzysku
ciepła  oraz  wentylacji  mechanicznej  wywiewnej.  Rozdział  systemów wentylacyjnych w budynku będzie  zależny od
przeznaczenia  i  funkcjonalności  pomieszczeń  obsługiwanych.  Dla  sali  narad zlokalizowanej  na  piętrze  budynku
przewidziano zastosowanie centrali nawiewno-wywiewnej z funkcją ogrzewania i chłodzenia pomieszczenia. 
Wydajność powietrza zostanie określa na podstawie bilansu zysków i strat ciepła pomieszczeniu. Dopuszcza się inny typ
dystrybucji powietrza, spełniający wymagania komfortu w pomieszczeniu. 
Komunikacja  w  budynku  będą  wentylowane  z  udziałem  wentylacji nawiewno-wywiewnej  z  odzyskiem  ciepła.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz gospodarcze będą wentylowane przez kompensację powietrza bezpośrednio
z przestrzeni komunikacji. W przypadku występowania przedsionków przed sanitariatami należy wykonać bezpośredni
nawiew do tych pomieszczeń, a wywiew z sanitariatów wykonać przez wentylatory zintegrowane ze światłem i zwłoką
czasową.
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3.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Wykaz niektórych aktów prawnych i innych przepisów:

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z p. zm.
• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p. zm.
• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia 2002 r.  w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2019 r. Poz. 1065 z p. zm./.
• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719/.
• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009 r.  w sprawie  przeciwpożarowego

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. Nr 124 , poz. 1030/.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie uzgadniania projektu pod

względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. z 2021r. Poz. 1722/.
• PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.
• PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.
• PN-EN 2305 - 1:2008 Ochrona odgromowa –Część 1: Zasady ogólne.

Charakterystyka pożarowa 
Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji, przybliżone wartości

• Powierzchnia zabudowy -  290 m2 
• Powierzchnia całkowita - 400 m2 
•  Powierzchnia użytkowa - 365 m2 
• Kubatura budynku - 2 000 m3 
• Wysokość budynku - 9,5 m 
•  Liczba kondygnacji nadziemnych  -  I  i  II
• Budynek zgodnie z przepisem (3) zakwalifikowany jest do budynków niskich. 
• Budynek podzielony na strefy pożarowe PM i ZL

Charakterystyka zagrożenia pożarowego 
Parametry  pożarowe  materiałów  niebezpiecznych  pożarowo:  W  budynku  nie  są  przechowywane  ani  użytkowane
materiały niebezpieczne pożarowo wg. definicji § 2 ust. 1 przepisu [4]. 
Zagrożenia wynikające z procesów technologicznych W budynku nie występują procesy technologiczne powodujące
zagrożenie pożarowe. 
Charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych: W budynku przewiduje się pożar standardowy. Kategoria
zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji  i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne
powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Ogółem w budynku może przebywać do  50  osób.
Przewidywana  gęstość  obciążenia  ogniowego:  Maksymalna  gęstość  obciążenia  ogniowego  w  pomieszczeniach
technicznych i magazynowych to 500 MJ/m2. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
Zagrożenie wybuchem w projektowanym budynku nie występuje. 

Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 
Wszelkie  odległości  wymagane  przepisami  względem istniejącej  zabudowy  i  granic  terenu  są  zachowane  –  teren
niezabudowany
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Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 
Ewakuacja z pomieszczeń na piętrze będzie odbywać się korytarzem i dalej klatką schodową i korytarzem na zewnątrz
budynku – ewakuacja będzie odbywać się bezpośrednio z korytarza na zewnątrz budynku. Ewakuacja z pomieszczeń na
parterze będzie odbywać się korytarzem i drzwiami na zewnątrz budynku.
Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, dostosowana jest do liczby osób
mogących  przebywać  w  nim  równocześnie,  przyjmując  co  najmniej  0,6  m  szerokości  na  100  osób,  przy  czym
najmniejsza szerokość drzwi w świetle wynosi 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m; 
Drzwi  wieloskrzydłowe,  stanowiące  wyjście  ewakuacyjne  z  pomieszczenia  oraz  na  drodze  ewakuacyjnej,  mają  co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m; 
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę
ewakuacyjną lub  do innej  strefy  pożarowej  albo na zewnątrz  budynku,  zapewnione jest  przejście  ewakuacyjne,  o
długości nieprzekraczającej: - w strefach pożarowych ZL - 40 m,
Długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza wartości dopuszczalnej w strefie pożarowej ZL III i wynosi do 30 m w tym
nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym dojściu i 60m przy dwóch dojściach. 
Obudowa poziomych dróg  ewakuacyjnych  posiada klasę  odporności  ogniowej  nie  mniejszą  niż  EI  30.   Szerokość

korytarzy dostosowana jest do liczby osób przebywających na danej kondygnacji. 
Szerokość klatki schodowej wynosi nim 1,2m, a szerokość spoczników 1,5 m. 
Drzwi ewakuacyjne na parterze z klatki schodowej na zewnątrz budynku posiadają szerokość co najmniej po 1,2 m.
Wszystkie drogi ewakuacyjne i komunikacyjne wyposażone są w oświetlenie awaryjne i kierunkowe. 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu 
Budynek ze względu na swoje parametry nie wymaga stosowania systemu oddymiania i stałych urządzeń gaśniczych.
Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: Oświetlenie ewakuacyjne powinno spełniać wymagania w zakresie
lokalizacji opraw oświetleniowych tj.: 

• przy każdych drzwiach ewakuacyjnych; 
• w pobliżu schodów tak by był oświetlony każdy stopień; 
• przy każdej zmiany poziomu;
• przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 
• na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 
• w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego powinno wynosi powyżej 1 lx. Minimalny czas stosowania oświetlenia 1 h. 50%
wymaganego  natężenia  oświetlenia  ewakuacyjnego  powinno  być  wytworzone  w  ciągu  5s,  a  pełny  poziom
wymaganego natężenia w ciągu 60 s. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
W  razie  takiej  konieczności  budynek  należy  wyposażyć  w  instalację  wodociągową  przeciwpożarową.  Hydranty
wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm
europejskich.  Zasilanie  poboru  wody musi  być  zapewnione  przez  co  najmniej  1  godzinę.  Hydranty  25 muszą być
wyposażone w węże półsztywne z  prądownicami  stożkowymi na strumień rozproszony.  Hydranty 25 powinny być
umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności: 

• przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji, 
• w przejściach i na korytarzach, holach. 

Zasięg hydrantów 25 w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub
pomieszczenia  z  uwzględnieniem  długości  odcinka  węża  hydrantu  wewnętrznego  określonej  w  PN,  będących
odpowiednikami norm europejskich (EN) oraz długości odcinka węża pożarniczego przyłączanego do zaworu. 
Maksymalny zasięg hydrantów 25 (znormalizowana długość odcinka węża + rzut prądu gaśniczego) należy przyjąć dla
hydrantów 25 – 23 m lub 33 m (w zależności od długości węża: 20 m lub 30 m), 
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Przed  hydrantem  wewnętrznym  powinna  być  zapewniona  dostateczne  przestrzeń  do  rozwinięcia  linii  gaśniczej.
Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić: dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s.
Zaopatrzenie  wodne  do  wewnętrznego  gaszenia  pożaru  w  budynku  przy  jednoczesnym  poborze  wody  z  dwóch
hydrantów  wynosi  2  dm3/s.  Ciśnienie  na  zaworze  hydrantowym,  hydrancie  powinno  zapewnić  wyżej  określoną
wydajność  (z  uwzględnieniem  zastosowanej  średnicy  dyszy  prądownicy)  i  nie  może  być  niższe  niż  0,2  MPa.
Maksymalne  ciśnienie  robocze  w  instalacji  wodociągowej  przeciwpożarowej  nie  powinno  przekraczać  1,2  Mpa.
Średnice nominalne (w mm) przewodów zasilających, na których instaluje się hydranty wewnętrzne powinny wynosić:
dla hydrantów 25 – co najmniej DN 25.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu: 
Budynek  należy  wyposażyć  w  przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  zlokalizowany  w  pobliżu  wejścia  głównego  do
budynku. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinał będzie wszystkie urządzenia elektryczne z wyjątkiem tych, które
muszą działać w czasie pożaru. 

Wyposażenie w gaśnice 
Budynek  należy  wyposażyć  w  gaśnice  z  wyliczeniem  2  kg  środka  gaśniczego  na  każde  100  m2  powierzchni.  
Rozmieszczenie podręcznego sprzętu zgodnie ze wskazaniami zawartymi w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”. 

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 
Droga pożarowa : Zgodnie z § 12 ust. 1 przepisu [5]  należy zweryfikować czy budynek wymaga doprowadzenia drogi
pożarowej spełniającej wymagania przepisów przeciwpożarowych. 
W przypadku takiej konieczności, należy spełnić warunki:
Zapewnić dojazd pożarowy do budynku od strony drogi gminnej. Wjazd i wyjazd pojazdów – od drogi gminnej (nowo
projektowany wjazd na działkę). Droga pożarowa zapewniać powinna dostęp do 37% obwodu zewnętrznego budynku,
w tym do głównego wejścia.  Przedmiotowa droga, z uwagi na swoje parametry techniczne,  musi  spełniać wymagania
przepisów przeciwpożarowych odnoszące się do dróg pożarowych, w zakresie: - szerokości na całej długości ściany
zewnętrznej budynku oraz na odcinkach 10 m od miejsc jej doprowadzenia, która wynosi nie mniej niż 4 m, - promieni
zewnętrznych łuków drogi, wynoszących nie mniej niż 11 m, - konstrukcji, umożliwiającej przejazd i postój pojazdów o
nacisku osi na powierzchnię jezdni co najmniej 100 kN.  Droga pożarowa połączona musi być z wejściami do budynku
utwardzonymi  dojściami  o  długości  nie  większej  niż  50  m  i  szerokości  przekraczającej  1,5  m,  w  taki  sposób,  iż
zapewnione  zostało  dotarcie  bezpośrednio  albo  drogami  ewakuacyjnymi  do  każdej  jego  części.  Pomiędzy  drogą
pożarową a budynkiem nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa lub krzewy o wysokości
przekraczającej 3 m, które uniemożliwiałyby dostęp do jego elewacji za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. 

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi zgodnie z przepisem [5]  co
najmniej 10 dm3/s. Zapewnione ono będzie z  dwóch  projektowanych hydrantów zewnętrznych o średnicy 80 mm
oddalonych nie bliżej niż 5 i nie dalej niż: - pierwszy hydrant – 75 m od budynku - drugi hydrant – 150 m od budynku. 

Uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. 
Ponieważ budynek zalicza się do grupy  niskiej w kategorii  PM i  ZLIII  Zamawiający wymaga aby  projekt budowlany
uzgodniony był z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

3.7. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Budynek zakwalifikowano do budynku użyteczności publicznej z uwagi na pomieszczenie administracyjno – biurowe
(pomieszczenie zarządu) zlokalizowane na parterze. Pomieszczenia na kondygnacji  piętra nie stanowią pomieszczeń
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przestrzeni publicznej – sala narad i szkoleniowa dotyczy tylko i wyłącznie prowadzenia szkoleń okresowych i narad dla
czynnych zawodowo funkcjonariuszy straży pożarnej. 
Do  pomieszczeń  publicznych  (pomieszczenie  zarządu/biurowe  na  parterze)  przeznaczonych  dla  dostępu  dla  osób
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich stosować drzwi bez progowe.
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CZEŚĆ III

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 (KONCEPCJA RYSUNKOWA PFU)
- zagospodarowanie terenu
- rzut kondygnacji przyziemia
- rzut kondygnacji I pietra
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