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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK SZATNI NA BOISKU W SERBACH-roboty rozbiórko we
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach
ADRES INWESTYCJI   :     Serby dz. nr 476, 477 obręb 0012
INWESTOR   :     Gmina Głogów
ADRES INWESTORA   :     ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
BRANŻA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Mariusz Lamla (budowlana )
DATA OPRACOWANIA   :     17 stycznia 2022 r. - akt.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
17 stycznia 2022 r. - akt.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budynek szatniowy
1 KNR 4-04

0509-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład-ana-
logia

m2

92 m2 92.00
RAZEM 92.00

2 KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - analogia m2

92 m2 92.00
RAZEM 92.00

3 KNR 4-04
0406-04

Rozebranie stropu-analogia m2

92 m2 92.00
RAZEM 92.00

4 KNR 4-04
0401-04

Rozebranie pozostałych elementów konstrukcyjnych  podłogi m

92 m 92.00
RAZEM 92.00

5 KNR 4-04
0102-02

Rozebranie ścian przyziemia i fundamentowych m3

35 m3 35.00
RAZEM 35.00

6 KNR 4-04
0302-01
analogia

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o gru-
bości (wysokości) do 70 cm

m3

(7.5*3+8*3)*0.4*0.4 m3 7.44
RAZEM 7.44

7 KNR 4-04
0703-04

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur o śr. do 100 mm m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

8 KNR 4-04
0704-01

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy
użyciu palnika tlenowego

m

90 m 90.00
RAZEM 90.00

9 KNR 4-04
0814-01

Demontaż poszczególnych elementów jak barierek itp szt.

80 szt. 80.00
RAZEM 80.00

10 KNR 4-04
1002-02

Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska m3

poz.1*(0.04+0.06+0.2)+poz.5+poz.6 m3 70.04
RAZEM 70.04

11 KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

20 m3 20.00
RAZEM 20.00

12 KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

poz.10+poz.11 m3 90.04
RAZEM 90.04

13
kalk. włas-
na

Opłata z składowanie odpadów t

92*1.8 t 165.60
RAZEM 165.60

14 KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona-
nie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

m2

120 m2 120.00
RAZEM 120.00

15 KNR 2-01
0505-01

Wyrównanie i zasypanie terenu po rozbiórce budynku m2

120 m2 120.00
RAZEM 120.00

16 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na tere-
nie płaskim

m3

120*0.2 m3 24.00
RAZEM 24.00
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497 Użytkownik: KGHM PM SA


