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PRZEDMIAR ROBOT

BUDYNEK SZATNI NA BOISKU W SERBACH-roboty rozbiérko  we

NAZWA INWESTYCJI : Budowa szatni sportowej na boisku w Serbach
ADRES INWESTYCJI  :  Serby dz. nr 476, 477 obrgb 0012
INWESTOR : Gmina Glogéw

ADRES INWESTORA  : ul. Piaskowa 1, 67-200 Gtogow

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  Mariusz Lamla (budowlana )

DATA OPRACOWANIA : 17 stycznia 2022 r. - akt.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

17 stycznia 2022 r. - akt.
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budynek szatniowy
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad-ana- |m2
0509-02 logia
analogia
92 m?2 92.00
RAZEM 92.00
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - analogia m2
0403-02
92 m?2 92.00
RAZEM 92.00
3/KNR 4-04 Rozebranie stropu-analogia m2
0406-04
92 m?2 92.00
RAZEM 92.00
4/KNR 4-04 Rozebranie pozostatych elementéw konstrukcyjnych podtogi m
0401-04
92 m 92.00
RAZEM 92.00
5/KNR 4-04 Rozebranie $cian przyziemia i fundamentowych m3
0102-02
35 m3 35.00
RAZEM 35.00
6|/KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o gru- |m3
0302-01 bosci (wysokosci) do 70 cm
analogia
(7.5*3+8*3)*0.4*0.4 m3 7.44
RAZEM 7.44
7|KNR 4-04 Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur o $r. do 100 mm m
0703-04
50 m 50.00
RAZEM 50.00
8|KNR 4-04 Demontaz przewodo6w z rur stalowych bez szwu o $r. do 70 mm przy |m
0704-01 uzyciu palnika tlenowego
90 m 90.00
RAZEM 90.00
9/KNR 4-04 Demontaz poszczegodlnych elementéw jak barierek itp szt.
0814-01
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
10|KNR 4-04 Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska m3
1002-02
p0z.1*(0.04+0.06+0.2)+p0oz.5+p0oz.6 m3 70.04
RAZEM 70.04
11|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i |/m3
0101-01 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé 10 km
1101-05
p0z.10+poz.11 m3 90.04
RAZEM 90.04
13 Optata z sktadowanie odpadéw t
kalk. whas-
na
92*1.8 t 165.60
RAZEM 165.60
14|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m2
0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-02
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
15|KNR 2-01 Wyréwnanie i zasypanie terenu po rozbiérce budynku m2
0505-01
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
16|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- |m3
0218-02 nie ptaskim
120*0.2 m3 24.00
RAZEM 24.00
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