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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Ogoélnej ST-0 sg postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t budowlanych podczas realizacji zadania: ,,BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W
RUSZOWICACH?”

Uzupetnieniem Wymagan Ogélnych (ST-0) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajgce szczegdtowe
wymagania wykonania i odbioru robaét.

Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczgcym szczegoétowych warunkéw wykonania robot
budowlanych brak jest opisu czynnosci robot wynikajgcych z projektu wykonawczego, nalezy przez to
rozumieé¢, ze roboty te wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu lub zgodnie z
wytycznymi projektanta udzielonymi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego.
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia opisanego w
pkt. 1.2.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Zakres robét obejmuje budowe budynku garazowego oraz zagospodarowanie terenu.

Podstawowe parametry:

powierzchnia zabudowy (jw.): 232,56 m?
powierzchnia netto: 338,57 m?
kubatura obiektu: 1918,62 m®

powierzchnia terenéw utwardzonych (dojscia, dojazdy): 331,42 m?

1.3. Okreslenia podstawowe

1. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).

2. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

3. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu — norma zharmonizowana, europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu panstwa cztionkowskiego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

4. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji),
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznoSci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

5. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzor
inwestorski dla celéw zawartej umowy, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w
Dzienniku budowy.

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy

7. Ksiega obmiaréw — gdy strony umowy ustalg wynagrodzenie jako kosztorysowe, wéwczas nalezy
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przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania koniecznych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez
Inspektora nadzoru,

Odbior koncowy - odbiodr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci przedmiotu zamoéwienia oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami
we wiasciwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodnosci, zharmonizowanych
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopusci takg mozliwosé.

Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach pomiarowych.
Rysunki — oznaczajg wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupetniajgce - wydane przez
Projektanta poprzez Zamawiajgcego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robét budowlanych,
opisujgcych przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie przedmiotu umowy,
mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia, przy czym datg zakonczenia jest data
uzyskania bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie.

Umowa — przez umowe o roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do oddania
przewidzianego w umowie przedmiotu zamdéwienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami
wiedzy technicznej, a Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez witasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem przedmiotu zaméwienia do realizacji, w
szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu
i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

Wada - jakakolwiek czes$¢ robét wykonana niezgodnie z umowa, z projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, oraz zasadami wspéiczesnej wiedzy
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadg jest rowniez kazda niekorzystna
i niezamierzona wtasciwos¢ obiektu, utrudniajgca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego,
badz jego konserwacje, lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktéra nie jest
powszechng cechg obiektow budowlanych w tym rdéwniez brak osiggniecia planowanych
wiasciwosci zadania inwestycyjnego pod wzgledem uzytkowym jak i eksploatacyjnym.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z pdzniej. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy. o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa i majgcych wptyw na spetnienie wymagan podstawowych o ktdrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
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ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca ma obowigzek do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz

likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robot

tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy

traktuje miedzy innymi:

-+ zagospodarowanie terenu budowy

-+ drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego

-+ ogrodzenie terenu budowy

-+ deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju

-+ odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie

-+ montaz, koszt pracy i demontaz rusztowan

Réwniez poniesienie kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym

zaplecza budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, o ile nie zostaty wyodrebnione w przedmiarze, winny by¢

ujete w cenach jednostkowych robot podstawowych.

1.4.2. Prace towarzyszgce

Do prac towarzyszgcych zalicza sie prace geodezyjne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

dokfadne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z

wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu

spowodowanego przez niewtasciwe wytyczenie i wyznaczenie obiektu oraz robot w petni obcigzajg

Wykonawce robot.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wyniki wszelkich prac pomiarowych geodezyjnych

przeprowadzonych na budowie, podpisane przez uprawnionego geodete. Wykonawca ma obowigzek

zabezpieczy¢ zastabilizowang sie¢ punktdéw odwzorowania zatozong przez geodete oraz ponosi petng

odpowiedzialnos¢ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia tych punktéw.

Zakres robot pomiarowych obejmuje miedzy innymi:

- wytyczenie obiektu

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych

-+ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

-+ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrone przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

-+ zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robét

-+ wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéow, wszelkiego rodzaju instalacji
podziemnych

-+ gporzgdzenie operatdw bedgcych podstawg do obmiaréw robot

-+ odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakdéw granicznych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu

Geodezji i Kartografii (Instrukcje i wytyczne techniczne obowigzujace na podstawie Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow

technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie; Dz. U. Nr

30, poz. 297 ze zmianami).

Wykonawca uwzgledni realizacje takze nw. prac towarzyszgcych:

-+ porzgdkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystosci na Terenie budowy

-»  zatadunek, wywodz i koszt utylizacji materiatow z rozbiérek

Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, o ile nie zostaty wyodrebnione w przedmiarze, winny byé

ujete w cenach jednostkowych robét podstawowych.
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1.5. Informacje o terenie budowy

Dziatka przeznaczona na budowe garazu OSP zlokalizowana jest we wsi Ruszowice przy ul.

Pomaranczowej, nosi oznaczenie nr 296. Jest zagospodarowana, ogrodzona, zabudowana budynkiem

OSP i przylegajagcym do niego budynkiem sSwietlicy wiejskiej, w potudniowym narozniku dziatki

zlokalizowane sg dwie wiaty biesiadne i elementy matej architektury.

Na terenie nie wystepujg obiekty budowlane przewidziane do rozbiorki.

1.6. Organizacja rob6t budowlanych

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz

dokumentaciji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

1.6.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (art. 45

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw Nr

108 poz. 953 z roku 2002) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane

na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy

protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

-+ uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie roboét

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt, przebieg robdt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-+ daty zarzgdzenia wstrzymania robot, jezeli takie wystgpig, z podaniem powodu

-+ zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét

- wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Projektanta

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

-+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

-+ dane dotyczace jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit

- wyniki rob6t poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robot

= propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania sie

Ksigga obmiaru — w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementoéw robdt w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robét. Obmiary wykonywanych robét

przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do Ksiegi

obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie

BUDYNEK REMIZY OSP W RUSZOWICACH



Specyfikacja ogodlna ST-00

Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢é udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce

dokumenty:

-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

-+ protokoty przekazania terenu budowy

-» protokoty odbioru robot

-+ protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora

i przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.

1.6.3. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,

Wykonawca, na podstawie wytycznych projektowych, jest zobowigzany do opracowania i przekazania

Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

-+ projektu organizacji robét

-+ harmonogramu rzeczowo - finansowego robét

-+ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, omoéwionego w pkt. 1.9.3

Projekt organizacji robot powinien zawierac:

-+ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

-+ projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturg techniczng
na potrzeby budowy

-+ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem droég, oméwione w pkt. 1.10

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-» wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

1.6.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Podstawg wykonania robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania

wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w pierwszej kolejnosci Wykonawca powinien kierowaé sie zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentacji, a w

sytuacjach, gdy mogg zaistnie¢c domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwtocznie

powiadomi¢ Projektanta i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona ewentualnych zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w szczegdtowych ST bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, o ile

takie dopusci Projektant.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé¢ aktualnie obowigzujgce instrukcje producenta materiatéw

oraz przepisy zwigzane. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do wszelkich norm, atestow,

certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia i innych dokumentéw

zgodnych z Ustawg o wyrobach budowlanych, ktérych termin waznosci po wbudowaniu obejmuje co

najmniej okres rekojmi.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

a). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i przejecia

przedmiotu zamédwienia, a w szczegodlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb
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wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b). Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
przedmiotu zamdwienia.

c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
d). Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediow do
zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

e). Przy robotach Wykonawca na swoj koszt ma obowigzek zabezpieczyé i wydzieli¢ strefy
niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401).

f). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu roboét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

1.6.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
ma obowigzek utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowany obiekt byt w zadawalajgcym stanie przez
caly czas do momentu odbioru koncowego.

1.7. Ochrona intereséw os6b trzecich

Projektowana inwestycja bedzie wykonywana na terenie nalezgcym do Inwestora. W czasie
prowadzenia robot nie ma potrzeby uzyskania zgody 0sdéb trzecich na prowadzenie prac w obrebie ich
wiasnosci.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W okresie trwania budowy i wykahczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione

kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie

i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci

spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykohczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdélnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880)

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
poézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys$l ustawy wytwodrcg
odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddéw tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkow zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie
decyzjami);

-+ stosowaé sie do Rozporzgdzenia MS$ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

-+ stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).
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W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

-+ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu Robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen, w
szczegolnosci istniejgcego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw,

magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, stosujgc srodki ostroznosci i zabezpieczenia

przed:

-+ zanieczyszczeniem ciekdw wodnych osadami, pylami lub substancjami toksycznymi

~» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-+ mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.9.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat sprawne wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na terenie budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw,
pracownikow podwykonawcow, dostawcoéw bgdz innych oséb swiadczgcych ustugi dla budowy.

1.9.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zakazuje sie stosowania Materiatow, ktdére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, gdyz nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz dopuszczalne (Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi), nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majgce by¢ uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakornczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Wykonawca musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.9.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczehstwa do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Plan ten powinien zostac¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
r. DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierac¢ takie informacje jak:

-+ stosowanie i dostepnos¢ srodkdéw pierwszej pomocy

-+ stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobiste;j

-+ plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow

-+ plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu

-+ dziatania przeciwpozarowe
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-+ dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP

-» zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku

-+ dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi

-+ inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdét

1.10. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek opracowaé, uzgodni¢ i zrealizowa¢ z Inspektorem nadzoru sposéb

zabezpieczenia drog i chodnikow podczas wykonywania przedmiotu umowy. Zakres prac koniecznych

do wykonana w tym zakresie obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem projektu i wprowadzaniem zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot

- ustawienie tymczasowego oznakowania

- przygotowanie terenu

- wykonanie konstrukcji tymczasowych barier, oznakowan itp.

- zapewnienie wystarczajgcych srodkéw zapobiegajgcych uszkodzeniu istniejgcych drég oraz
chodnikow

- naprawienie wszelkich szkéd, niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem
transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania tymczasowego

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.11. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Klasyfikacja wg CPV znajduje sie w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw i urzgdzen przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
swiadectwa badan laboratoryjnych i ewentualnie prébki. Przyjecie na budowe materiatéw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z tego zrédia uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposéb ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek
zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych w planie organizacji terenu budowy
albo poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw wykonania przedmiotu umowy zostang
niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowag
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy opuszczajgce
teren budowy muszg mie¢ oczyszczone kota w celu usunigcia ziemi i btota przed jazdg po drogach
publicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczenie wszystkich odcinkéw drogi publicznej,
ktérg zanieczyscity pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawcow.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowigzek do zrealizowania i ukonczenia przedmiotu zamowienia okreslonego w
umowie oraz do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w
umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt, PZJ oraz z
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.
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Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca bedzie niezwtocznie uprzatat i usuwat z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne
materiaty dla Robdt tymczasowych utrzymywanych nie dtuzej, niz jest to konieczne. Podczas
prowadzenia robét budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie,
kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem izabrudzeniem wszelkie instalacje, urzgdzenia,
wyposazenie w obszarze prowadzonych robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach,
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych

-+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne,j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Zakazuje sie wbudowywania materiatéw znajdujgcych sie w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych

Wyrobéw Budowlanych, publikowanym przez GUNB.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:

-+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z p6ézn.
zmianami

-+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
pdzZniejsze zmiany)

-+ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogolnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r nr 229
poz 2275 z pdzn. zmianami)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony
nie ustalg innej zasady.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu pfatnosci na rzecz
Wykonawcy, wg ustaleh w Umowie.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zasadach przedmiarowania” zawartych w KNR,
KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST whasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY

8.1. Procedura przejecia robét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukohiczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorow:

-+ odbidr czesciowy robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-+ odbior etapowy robét uzgodniony w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

-+ odbidr kohcowy przedmiotu umowy

-+ odbior ostateczny — pogwarancyjny

8.2. Odbiér czesciowy robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbioru czesciowego
dokonuje Inspektor nadzoru. Odebrane czesciowo roboty pozostajg pod kontrolg Wykonawcy, do czasu
odbioru koncowego. Nie dopuszcza sie przejecia czesci robot, w rozumieniu art. 654 k.c.

Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
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i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbidr robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet wynikow badan kontrolnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma
prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw robot na koszt Wykonawcy

8.3. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. W terminie okreslonym przez Zamawiajgcego po uprzednim
otrzymaniu kompletnych dokumentéw do odbioru korncowego, rozpoczng sie czynnosci odbiorowe.

8.4. Odbioér etapowy robot

Odbiér etapowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i wartosci. Zakonczenie danego etapu robot oraz gotowos¢ do takiego odbioru bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego. llos¢ robot oraz zgodno$¢ z harmonogramem ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw przedstawionych przez Wykonawce i w oparciu o przeprowadzong wizje
lokalna, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami umownymi.

8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca ma obowigzek przygotowaé m. innymi nastepujgce dokumenty:

w formie papierowej i elektronicznej

-» O$8wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy

-+ Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz dokumentacje projektowg dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

-+ Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

-+ Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne)

- Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-+ Receptury i ustalenia technologiczne, jesli takie byty

-+ Dziennik budowy i Ksiege obmiaréw (oryginaty)

-+ Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST

-+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z ST

- Protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia przewodéw ttocznych (cisnieniowych)

-+ Protokoty wszystkich pomiaréw instalacji elektrycznych i niskopradowych

- Zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do préb
analizy wody

- Sprawozdanie techniczne

-+ |nstrukcje eksploatacji, konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzenh

-+ Protokoty odbioréw gestoréw mediéw (energia, woda i kanalizacja, teletechnika)

-+ Decyzja 0 bezwarunkowym udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie,
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W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty zakonczone lub, ze dostarczona
dokumentacja jest niekompletna, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie
rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Po rzeczywistym zakonczeniu robét i dostarczeniu kompletnej
dokumentacji zostanie wyznaczony nowy termin odbioru korncowego.

Odbidr robét polega¢ bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz
odbiorze jakosciowym tych prac.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inspektoréw Nadzoru i Kierownika Budowy i kierownikéw robét . W przeciggu trzech dni komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, o ile umowa nie okresli innych terminow.

W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi
normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach Odbioru koncowego,
przed terminem uptywu okresu gwarancji jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce

sie na jej wykonanie, okredlone dla tej Roboty w Specyfikacjach technicznych i Dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

-+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, w tym materiaty pomocnicze

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

-» Kkoszty posrednie, w skiad ktorych wchodza m. in.: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robét, koszty robét towarzyszagcych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w
przedmiarze, koszty projektdw uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw ibocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

-+ wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych

-+ obstuge geodezyjng

= wywo6z odpadow

-+ przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

BUDYNEK REMIZY OSP W RUSZOWICACH



Specyfikacja ogodlna ST-00

-+ inne poniesione koszty zwigzane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamdwienia

-+ zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym,

-+ ryzyko ryczattu ceny jednostkowej badz przyjecia wynagrodzenia ryczattowego.

-+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje oraz inne akty prawne. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jako
profesjonalny przedsiebiorca budowlany zna ich zawarto$¢ i wymagania. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, ze ich tytuty
i numery zostaty opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno
panstwo czionkowskie Unii Europejskie przeniosto je do zbioru norm krajowych. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z normami jw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Oznacza to, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm

i przepiséw, a w szczegolnosci:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z
pdzniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717 wraz z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z
pozniejszymi zmianami)

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

6. Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz
z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

11. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie okreslenia szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych

12. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pdzn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska

13. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu
(Dz.U. nr 55, poz. 355).

14. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
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15. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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